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RESOLUCION EXENTA N° 505

Aprueba y ordena la publicacion de
las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Anexos
para el llamado a licitacién publica
para la “Reparacién de Brigada de
Investigacién Criminal La Florida®.

SANTIAGO, ) 5 sep a0

VISTOS:

a) La Constitucion Politica de Ia
Republica de Chile de 1.980.

b)Ley N°21.125, que aprobo el
Presupuesto del Sector Pablico para el afio 2019.

: ¢} Ley N°18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de ta Administracion del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado a través del D.F.L. N°1/19.653,
de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

d)Ley N°19.886, sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

e) Ley N°19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Administracién del Estado.

f) Ley N°20.285, de Transparencia de la
Funcion Plblica y de Acceso a la Informacién de la Administracion del Estado.

g) Ley N°18.928, que Fija Normas sobre
Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y
Servicios de las Fuerzas Armadas.

h) Ley N°20.730 Que Regula el Lobby y
las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y
Funcionarios.

i)Decreto N°95, Reglamento de la Ley N°
18.928 que Fija Normas Sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes
Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas.

j) Decreto N°250, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, aprobado el 24.SEP.004.

k) El Decreto Supremo N°41, de 1987,
del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento Orgénico de la Policia de
Investigaciones de Chile.



DEl Decreto Ley N°2.460, de
24 ENE.979, Ley Orgénica de la Policia de Investigaciones de Chile.

m) La Resolucion N° 7 y 8, de 2019 de la
Contraloria General de la Republica.

n) Resolucibn RA N°380/806/2018, de
06.NOV.018, de la Direccion General que designa Jefe Nacional de Logistica y
Grandes Compras.

CONSIDERANDO:

1) Informe Técnico de 30.AGO.019,
suscrito por la Subcomisaria Pamela MANSILLA GONZALEZ, quien sefiala que
el inmueble se encuentra ubicado en Avenida José Miguel Carrera N° 475 en la
comuna de La Florida, en las coordenadas 33°33'04” sur, 70°34’49” oeste, con
una superficie disponible para la Policia de Investigaciones de Chile de
aproximadamente 2.075 m? de superficie del terreno, de los cuales 500 m2
corresponden a lo edificado a intervenir. Segdn levantamiento efectuado, por
personal del Departamento de Infraestructura y Propiedades, en la totalidad de
la unidad, indicaron que se requiere el cambio de los artefactos sanitarios,
cambio de recubrimiento de pisos y cielos modulares, pintura en cielos y muros,
tanto dentro como fuera de los recintos, remodeiacién de la cocina, habilitacion
de proyecto de clima, cambio en su totalidad del sistema eléctrico ademas de
aumento de empalme e instalaciéon de grupo electrégeno, debido a la data del
mismo lo que podria provocar amagos de incendio. En general las obras a
realizar tienen un costo de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro.

Superficie [Costo UE | Costo M$
500 | 7.893,68 | 220.940
Total| 500 [7.893,68 | 220.940
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2) Informe Econdémico de 30.AGO.019,
suscrito por el Subprefecto Roberto CARRASCO LOPEZ, el cual sefiala que
dado los antecedentes los costos de las obras para un total aproximado de 500
metros cuadrados del edificio, se estima en un costo promedio de 15.79 uf x m?,
por lo que el costo del proyecto con sus especialidades asciende a la suma de
M$220.940.

3) Acta de Aceptacion de Cargo y
Declaracion de No Conflicto de Interés, suscrita por el Subprefecto Roberto
CARRASCO LOPZ, RUN 9.855.003-8; Comisario Sergio OSORIO GUZMAN, .
RUN 13.902.739-6 y Profesional A/C Bernardo CAROCCA FABRES, RUN
15.965.407-5, quienes aceptan el cargo y declaran no tener confiicto de mteres
en el proceso, sin perjuicio de que, si apareciere en el futuro antecedentes que
den cuenta de alguna inhabilidad, se procedera conforme a derecho.

4) Certificado de NO Existencia en
Convenio Marco de 30.AG0.019, suscrito por el Subprefecto Roberto
CARRASCO LOPEZ, Jefe del Departamento Infraestructura y Propiedades, el
cual certifica que consultado el catalogo electrénico de Convenio Marco, el
proyecto “Reparacion Brigada de Investigacion Criminal La Florida”™ no se
encuentra disponible en el Catalogo Electrénico.

5) Informe Juridico S/N, de 30.AGO.019,
suscrito por el Subprefecto (J)Rodrigo ZUNIGA ALARCON, el cual sefala, que
para los efectos de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos



administrativos de suministro vy prestacion de servicios, el proyecto sobre
ejecucion de obras para “REPARACION BRIGADA DE. INVESTIGACION
CRIMINAL LA FLORIDA", por un monto total de $220.940.045.- (doscientos
veinte millones novecientos cuarenta mil cuarenta y cinco pesos), impuestos
incluidos, corresponde a una contratacion mayor a 1.000 UTM, razén por la cual
debe ser sometida al procedimiento de Licitacién Publica, que corresponde a la
regla general en esta materia, y por el monto que no supera los 30.000 UTM, se
encuentra exento de tramite de toma de razén de la Contraloria General de la
Repubiica.

6) Acta de Reunién y Proposicion para
las “Obras de Reparacién de Bicrim La Florida”, de 30.AGQ.019, suscrito por los
integrantes de la Comision Técnica, los cuales proponen al Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones de la Policia de Investigaciones de Chile, la
aprobacion de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos,
para el llamado a licitacién Puablica, para el Proyecto de Reparacién de la
Brigada de Investigacién Criminal La Florida, por un monto total de
$220.940.045, todos los impuestos incluidos y un plazo de ejecucién maximo de
90 dias corridos.

7) Resolucibn N° 41 de 06.SEP.018
suscrita por el Subprefecto Roberto CARRASCO LOPEZ, Jefe del Departamento
Infraestructura y Propiedades que designa como Inspector Fiscal de la Obra
denominada “Reparacién Brigada de Investigacién Criminal La Florida, como
titular a la Subcomisaria Pamela MANSILLA GONZALEZ y como supiente al
Comisario Sergio OSORIO GUZMAN, ambos de dotacién del Departamento
Infraestructura y Propiedades.

8) Acta de Reunidn N° 142/2019, del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Policia de Investigaciones de
Chile, de 06.SEP.019, en la cual sus integrantes, analizado los antecedentes
expuestos por la Comisién Técnica, aprueban las Bases Adminisirativas,
Técnicas y Anexos, para realizar un proceso de Licitacién Publica, para el
proyecto de Conservacion de la Brigada de Investigacién Criminal La Florida,
con un presupuesto disponible de $220.940.045, todos los impuestos incluidos y
con un tiempo de ejecucion maximo 90 dias corridos.

RESUELVO:

1°APRUEBASE; las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos para realizar un proceso de
Licitacion Publica, para el proyecto de Conservacién de la Brigada de
Investigacién Criminal La Florida, con un presupuesto disponible de
$220.940.045, todos los impuestos incluidos y con un tiempo de ejecucion de
maximo 90 dias corridos., el texto que se aprueba es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIQN
Pnl DE LA OBRA A SUMA ALZADA, CON GARANTIA

DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN
Poumusmuesnmmwes COMPORTAMIENTO DE OBRA

“REPARACION BRIGADA DE INVESTIGACION
CRIMINAL LA FLORIDA”




INTRODUCCION:

a.| Objeto REPARACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL LA FLORIDA
conforme a los requerimientos y condiciones que se sefialan en las
Especificaciones Técnicas.
b. | Detalle de Especificaciones Técnicas de estas Bases.

requerimientos de la
Obra a encomendar.

NORMAS DE LA LICITACION
Objetivo y normas generales

Articulo 1. Convocatoria: La PDI, convoca a todas las personas naturales, juridicas, uniones temporales de
proveedores o consorcios a la presente licitacion plblica para la ejecucion, habilitacidon, conservaciéon o
conservacion de la obra publica que se sefiala en las especificaciones técnhicas, la cual debera efectuarse
conforme a los antecedentes que sefialan y detallan en las Especificaciones Técnicas.

Si dos 0 més proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer,
en el documento que formaliza la unién temporal de proveedores, a lo menos, la solidaridad entre las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la PDI y el nombramiento de un representante o
apoderado comdn con poderes suficientes.

El acuerdo en que conste la unién temporal debera materializarse por escritura piblica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. La unién temporal que resulte adjudicada debera
inscribirse en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, debiendo inscribirse cada proveedor de
dicha unién temporal. Al momento de la presentacién de las ofertas, fos integrantes de la Unidn determinaran
qué antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de los
integrantes de la misma. Las causales de inhabilidad para la presentacidn de las ofertas, para la formulacion de
la propuesta o para la suscripcion de la convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada
integrante de la Unién individualmente considerado.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Union, ésta debera decidir si continuara
con el respectivo procedimiento de contratacion con los restantes integrantes no inhébiles de Ia misma o se
desiste de su participacion en el respectivo proceso. La vigencia de esta union tempora! de proveedores no
podra ser inferior a ia del confrato adjudicado, incluyendo una eventual renovacion.

Art. 2, Normativa aplicable: Los derechos y obligaciones que de esta Licitacion Publica deriven, se regiran por
estas Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, anexos, cartas aclaratorias, consultas y respuestas,
mas la oferta del oferente adjudicado, dentro del proceso de licitacién. Sin perjuicio de lo anterior, esta licitacion
se regird por la Ley N°18.928 y su Reglamento, Decrete Supremo N° 95, de Hacienda, de 2008,
supletoriamente por la Ley N°18.886, su Reglamento, Decreto Supremo N° 250, de Hacienda, de 2004 Decreto
N°75 del MOP Reglamento para Contratos de Cbras Publicas (RCOP) y Decrefo N°236 que Aprueba las Bases
Reglamentarias de Coniratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Art. 3. Confidencialidad: Los oferentes se obligan a la mas abscluta y total reserva de informacion,
procedimiento, formula técnica, documentaciéon y en general, cualguier antecedente obtenido de la Entidad
Licitante, con ocasion de esta licitacion. La obligacion se hace extensiva al personal de su dependencia,
subcontratistas y dependientes de subcontratistas y se mantendra adn después de verificado el cumplimiento
cabal y pleno de sus obligaciones. Sin embargo, el contrato y sus anexos no fendrén el caracter de reservado,
Todo lo anterior sin perjuicio de las normas de transparencia y publicidad que informan los procesos de
licitaciones publicas y el ejercicio de ia funcidén administrativa.

Art 4. Legisiacion aplicable: Los derechos y obligaciones que, con ocasién de la presente licitacidn,
surian entre la Entidad Licitante, los oferentes y el Contratista, se regirén por las leyes de la Reptiblica de Chile
y cualquier controversia que se suscite entre las partes, sera sometida a conocimiento y fallo de los Tribunales
Ordinarios de Justicia, del Tribunal de Coentratacién Pdblica v de la Contraloria General de la Republica segtn
corresponda. Asimismo, para efectos legales, las partes involucradas en la presente licitacion, filan
competencia a Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Santiago.

Art. 5.  Aceptacion de condiciones y normas integradas: La sola elevacion de las ofertas al portal
www.mercadopublico.cl, constituye la aceptacién completa, sin observaciones de la normativa legal y
reglamentaria de las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y anexos que la integran,
en adelante "Bases”.

El Adjudicatario y/o Contratista no podra invocar justificacion alguna que tenga por objeto eludir o modificar su
responsabilidad en cuanto & la suscripcién del contrato o el fiel cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio
de fuerza mayor o caso fortuito, segdn lo establecido en las presentes Bases.

las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, anexos, consultas, respuestas y
aclaraciones, se entenderén como parte integrante del contrato, sin necesidad de clausula expresa, lo mismo
ocurrira con la oferta adjudicada del Contratista.




Art. 6. Prohibicion de cesién: L.os oferentes y el contratista no podran ceder ni transferir en forma alguna,
total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, durante el
desarrollo del proceso concursal ni posteriormente a la adjudicacion o durante el cumplimiento del contrato.

Art. 7. Costos y riesgos: Seran de cargo del contratista todos los costos por la ejecucién, habilitacion,
conservacion o conservacion de la obra o del personal para la ejecucion del contrato, asimismo, sera
responsable de los riesgos que ocurran con los objetos o personal del contratista, no pudiendo imputarle z Ia
Entidad Licitante costo alguno o responsabilidad por estos conceptos. Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
en estas Bases acerca de la fuerza mayor o caso fortuito.

Art. 8. Plazos: Los plazos de dias a que se haga referencia en estas Bases, se entenderan como dias
corridos y se computaran hasta la medianoche del Gltimo dia de plazo; salvo que se determine expresamente
que se frata de dias habiles o se establezca un determinado horario para tal caso en las presentes Bases.
Todos los plazos y horarios son fatales y no admitiran posibilidad de retraso o prérroga de ningtn tipo, bajo
ninguna circunstancia, salvo que se diga lo contraric de manera expresa en estas Bases. En los casos que el
plazo termine en dia inhabil, se comprenderé que vence el dia habil siguiente, en casos que la gestidon a
realizar dependa del funcionamiento del organismo o entidad que funcione en dias s6lo habiles. En general, los
plazos para la Entidad Licitante seran dias habiles, es decir, de lunes a viernes y por tanto, en caso que un
plazo venza en un dia inhabil, se comprendera que vence el dia habil siguiente. Sin perjuicio de los plazos
sefalados en el “Cronograma”, éstos siempre podran ser ampliados fundadamente por parte de la Entidad
Licitante, mediante la dictacién de la correspondiente Resolucidn Fundada, que se comunicara a los oferentes
en el portal www.mercadopiblico.cl,

Art. 9. Bases administrativas. Este documento contiene, de manera general o particular etapas, plazos,
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios y modalidades de evaluacién, mecanismos de adjudicacion,
normas coniractuales, y demas aspectos administrativos de este proceso licitatorio.

Art. 10. Modificacion a las bases. En caso de modificacion de las presentes bases, éstas sdlo podran
hacerse antes del cierre de recepcion de ofertas, en virtud y de acuerdo a lo establecido en el articulo N° 19,
del Decreto N° 250, del afic 2004, del Ministerio de Hacienda que “Aprueba Reglamento de la Ley 19.886, de
Bases sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios”, ya sea por iniciativa propia o
en atencidén a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta y hasta
la enirega de las Aclaraciones, informando de ello a través del sitic web www.mercadopublico.cl. Estas
modificaciones formarédn parte integral de las bases. En caso de modificacion de las presentes bases, se
considerard un plazo prudencial, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a
estas.

Art. 11. Formalidad de las garantias. Todas las garantias consideradas en esta Licitacidén, deberan ser
constituidas a través de un documento fisico o electrénico, que sea nominativo, irrevocable y a la vista,
como una boleta bancaria a la vista, vale a la vista, depésito a plazo pagadero a la vista o poliza de segurc a la
vista de ejecucidn inmediata, certificado de fianza u otro documento similar, emitida por un banco o entidad
comercial establecido en Chile, a nombre de la Entidad Licitante segin lo sefialado en los “Datos relevante de
la Entidad Licitante”, que se sefiala en estas Bases en el “Cronograma”. No se aceptaran cheques. En los
cases en que se otorgue de manera electrénica, el documento deberd ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma debiendoe ser remitidos
al correo sefialado en él cronograma.

En el caso de las pélizas de seguro a la vista, éstas deben cubrir de forma integra las obligaciones
correspondientes sefialadas en estas Bases, dependiendo [o que se garantice.

En caso que los documentos de garantia de seriedad de la oferta sean tomados por perscnas diferentes del
oferente individualizado en el portal, debera indicarse con claridad en el propio documento que oferta estan
garantizando.

De la licitacion

Art. 12. Portal Mercado Publico. Esta Licitacidon se realizard UOnicamente a fravés del portal
www.mercadoptblico.cl, en cuyo portal se publicardn estas Bases, el detalle de la Licitacion, fecha y hora de
cierre para la recepcion de ofertas, eventuales modificaciones a las Bases y/o en el contrato, el resultado de las
adjudicaciones y todo antecedente que exigen las leyes o los reglamentos vy que sea considerado procedente
para la debida inteligencia de las partes involucradas.

Art. 13. Sistema de comunicacion y notificaciones. Estas, referidas a los Oferentes en dicho proceso
concursal, se efectuaran sdlo en el portal www.mercadopdblico.cl. Las notificaciones deberan entenderse
efectuadas 24 horas después de publicadas por la Entidad Licitante, en conformidad a 1o establecido en el Art.
6 del D.S. N° 250, de Hacienda, de 2004, que aprobd el Reglamento de la Ley N° 19.888, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Art. 14. Gratuidad, publicidad y gastos de Ia licitacién. { os gastos que demande la participacion de los
oferentes en la licitacion, seran soiventados integramente por ellos mismos, sin derecho a reembolso. Sin
perjuicio de lo anterior y en conformidad a lo sefialado en el Art. 27 del D.S. N° 85 de Hacienda, que Aprueba
Reglamento de la Ley N° 18.928, sobre Adquisiciones de Bienes Corporales e Incorporales, Muebles y
Servicios de las Fuerzas Armadas, estas Bases, sus modificaciones y aclaraciones, adjudicacion y contrato,
estaran disponibles al piblico en el Sistema de Informacién gratuitamente.

Art. 15. Pacto de integridad: El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién,
acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con fodas y cada una de las
estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y



demas documentos integrantes. Especialmente, el Proveedor acepta el suministrar toda la informagion y -
documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.-El Proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza yfo monto, a ningtn funcionaric plblico en relacién con
su oferta, con el proceso de licitacién pablica, ni con la eiecucidn de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras perscnas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucion del
o los contratos que de ello se deriven.

2.- El Proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos ¢ conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El Proveedor se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

4.~ El Proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El Proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El Proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacién, asi como en [a legislacion y normativa que sean aplicables a la misma, entre las que se cuenta el
declarar inadmisible su oferta, sin perjuicio del término del contrato, con el respectivo cobro de la garantia
establecida para el fiel cumplimiento.

7.- El Proveedor reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El Proveador se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/0 agentes y en general, todas las personas con que éste o éslos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

De las partes involucradas en la licitacién

Art. 16. De la Entidad Licitante. Actian por la Entidad Licitante, los drganos y funcionarios que se detallan a
continuacion:

a. Comisién evaluadora: Ente colegiado de caracter consultivo y especifico para la presente licitacién,
conformado por al menos 3 funcionarios de la Entidad Licitante en conformidad al Art. 37 del Decreto Supremo
N°® 250, de Hacienda, encargado de las funciones que en estas Bases se indica. Durante el periodo de
evaluacidon de las ofertas, esta comisién serd encargada de efectuar el andlisis técnico, econdmico y
administrativo de cada oferta, emitiendo un Acta a la que se adjuntaran el o los informes técnicos que resulten
necesarios, que contenga las conclusiones tras el estudio de las ofertas recibidas, que sirve de antecedente
para la Resolucidon Definitiva de Adjudicacion, proceso que se llevara a efecto en conformidad a lo establecido
en estas Bases y especialmente de acuerdo a la “Tabla de Ponderacién y Criterios de Evaluacion de
Ofertas™.

b. Coordinador contrato de la Entidad Licitante: Funcionario de la Entidad Licitante, indicado en “Datos
Relevantes de la Entidad Licitante”, encargado de la comunicacién con el Coordinador de Contrato dei
Contratista, durante la vigencia del contrato, hasta la total liquidacion del contrato. Esta comunicacién se
efectuara en conformidad a lo establecido en estas Bases Administrativas. Este podra, de manera transitoria,
encargar por escrito a otro funcionario de su misma dependencia, tareas especificas de su funcidn. En caso de
ausencia de cualquier tipo, debera ser reemplazado por el funcionario que la Entidad Licitante designe, lo cual
se comunicara oportunamente al Contratista.

c. Dependencia de custodia de garantias: Es la dependencia indicada en “Datos Relevantes de la Entidad
Licitante”, encargada de custodiar en tiempo y forma, las garantias que caucionan las obligaciones nacidas del
proceso concursal, que en estas Bases se solicite a los oferentes y Contratista para efectos de garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones.

De los Oferentes, Adjudicatario y Contratista,

Art. 17. Oferentes, adjudicatario y contratista: Se entendera por oferente, la persona natural, juridica, UTP o
consorcio que efectia validamente su oferta y reline las demas condiciones requeridas en estas Bases y
legislacion. El oferente que se adjudique esta licitacion sera, en adelante, llamado “Adjudicatario”, quien al
momento de suscribir el contrato pasara a llamarse "Contratista”.




Art 18. Inhabilidades y prohibiciones para ofertar. 1.os proveedores interesados en este proceso concursal,
ademas de cumplir con los requisitos para contratar con la Administracion del Estado en conformidad a la Ley
N°19.886, deben ajustarse a lo establecido en el Art. 4° de la Ley N°19.886. En cualquier etapa de la Licitacion
o con posterioridad a la adjudicaciéon y hasta antes de ser aprobado el contrato, Iz Entidad Licitanie podra
declarar inadmisible la oferta o dejar sin efecto [a adjudicacion realizada si se toma conocimiento que el
oferente o el adjudicatario, ha sido condenado por practica antisindical o infraccidn a los derechos
fundamentales del trabajador, o ha sido condenado en virtud de la Ley N°20.393 o por delitos concursales
establecidos en el Cadigo Penal, dentro de los 2 ltimos afios, para lo cual la Entidad Licitante se atendra a lo
que se sefiala en el registro que para este efecto se encuentra publicado en e] portal de www chilecompra.cl y
las empresas condenadas por delitcs conternplados en el decreto ley N°211 de 1973 (segln dictamen 2493 de
2019 de la Contraloria General de la Replblica).

Objeto y monto de la licitacion

Art. 19. Objeto de la licitacién. La especificacion de la ejecucién, habilitacién, conservacion o conservacién de
la obra a encomendar por la presente licitacion y ulterior contrato, se encuentra detallado en las
Especificaciones Técnicas de las presentes Bases Administrativas.

Art 20. Monto y mecanismo de la licitacién. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 19
bis del D.S N° 250 de 2004, de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, se declara que el monto de la presente
licitacién corresponde a una licitacién publica superior a 1000 UTM.

Art. 21. Presupuesto Disponible. La Entidad Licitante cuenta con el presupuesto en moneda nacional para
contratacion que se licita indicada en “Datos Relevantes de la Entidad Licitante”.

Asimismo, al tratarse de una adjudicacion simple, la Entidad Licitante cuenta con un presupuesto acotado, sin
perjuicio de lo cual podré aumentarse o disminuirse hasta un 30%, siempre y cuando el monto total del contrato
no sobrepase fas 30.000 UTM de acuerdo a las necesidades de la Entidad Licitante.

Art. 22, Plazos del contrato. Los plazos para la ejecucion de la obra, son obfigatorios, por lo que aquellas
ofertas gue no se ajusten a lo establecido seran declaradas inadmisibles por la Entidad Licitante, mediante la
correspondiente resolucién fundada.

Etapas de la licitacion

Art. 23. Plazo para consultas y aclaraciones. Los Oferentes podran formular sus preguntas, dudas o solicitar
aclaraciones de las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas, dentro del plazo establecido en el “Cronograma’.

En caso de existir consultas, éstas se recibiran por el portal www.mercadopiblico.cl y seran respondidas por el
mismo medio en el plazo sefialado en el cronograma, por el encargade del proceso. Dichas preguntas y
aclaraciones seran publicadas en el sistema, sin publicacion de los nombres de quienes las hayan efectuado.

El documento referente a las “Respuestas” se enfendera como parte integrante de las Bases Administrativas ¥
posterior contrato, siendo de exclusiva responsabilidad de los oferentes interiorizarse de su contenide, no
pudiendo alegar a posteriori el desconocimiento de las mismas.

En caso de que la Entidad Licitante detecte la necesidad de efectuar aclaraciones o correcciones que requieran
modificar las Especificaciones Técnicas o Anexos, los cambios necesarios podran ser efectuados hasta antes
del cierre de recepcién de ofertas, sefialado en el “Cronograma’ y debera extenderse el plazo de recepcién de
ofertas por un tiempo prudencial. Lo anterior mediante la correspondiente resolucién fundada debidamente
tramitada y notificando a los oferentes por el portal www.mercadopiblico.cl.

Art. 24. Visita a Terreno: En el lugar(es) y periodo(s) indicado(s} en los Anexos, los oferentes deberan
concurrir el dia, hora y lugar a la visita a terreno que se sefialan en el cronograma de “La Entidad Requirente”.

Por razones de seguridad, los oferentes, sus representantes, delegados o encargados, deben identificarse al
momento de Ja asistencia, para lo cual, deberan traer algin documento que haga fe de su identidad personal,
como [a cédula nacional de identidad, pasaporte o licencia de conducir. Los costos de las visitas, seran de
cargo de las propias empresas participantes.

Llegada la hora de citacion y antes del inmediato inicio de la visita a terreno se levantara acta de asistencia de
los oferentes que se encuentren presentes, a quienes se les verificara su identidad. Los oferentes deberan
estar presentes durante lz fotalidad de la visita de lo cual se levantard acta. Mientras el acta se esté
levantando, podran incorporarse los oferentes que lleguen. El expositor cerrard el acta una vez que todos
hayan firmado y no haya nadie méas dispuesto a firmar a la vista. En caso de presentarse solo dos oferentes, el
e:c(positor concedera un tiempo de 10 minutos adicionales desde ia citacién para la concumencia de otros
oferentes.

Al final de la visita, se complementara el acta anfes sefialada con la hora de términe de la visita y firma del
encargado de la misma y de los asistentes, quienes deberan sefalar su conformidad o disconformidad. Una
vez finalizada la visita y levantada el acta, esta sera publicada en el menor tiempo posible en el portal
electronico www.mercadopublico.cl._

El expositor en ninglin momento podra desentenderse del acta de asistencia, debiendo tenerla siempre en su
poder y E_Jajo su control, debiendo cerciorarse que lo estipulado en ella es testimonio fie! de la realidad.
Firmaran junto al expositor, los otros funcionarios que hayan asistido a la misma.



En caso de resultar necesaria la interrupcion de la visita por causas graves, esta se suspendera por el tempo
necesario a juicio del expositor, debiendo retomarse en el mismo lugar donde esta se interrumpio. En este caso
la visita podra suspenderse hasta el dia siguiente y sélo podran participar en elia los oferentes que hayan
estado presentes desde su inicio.

El oferente que no se presente a la visita a terreno ni se mantenga hasta el final de la misma, y
posteriormente eleve una oferta, serad declarada inadmisible por parte de la PDI.

De las Ofertas

Art. 25, Integridad y vigencia de las ofertas. Para los efectos de esta Licitacién, una oferta integra es aquélla
que responde sustancialmente a los requisitos, términos, condiciones y especificaciones de esta licitacion, sin
alejarse ni hacer salvedades formales o materiales que afecten los derechos de la Entidad Licitante o las
obligaciones del o los oferentes.

Las ofertas deberan tener como plazo de validez el minimo indicado para el documento de seriedad de la
oferta, sefialado en el “Cronograma”, a contar de la fecha de [a apertura de las ofertas.

Art. 26. Inadmisibilidad de fas ofertas: La Entidad Licitante se reserva el derecho de rechazar las ofertas que
no correspondan a lo solicitado o que no cumplan los requisitos sefialados en estas bases, declarandotas
inadmisibles o declarando desierta la Licitacidn en caso que no se presenten ofertas o no sean convenientes a
los intereses institucionales. Todo lo anterior, mediante dictacion de la correspondiente Resolucién Fundada.
También se declararan inadmisibles aquellas ofertas cuyos oferentes por causal de inhabilidad no puedan
contratar con la Entidad Licitante, en conformidad al Art. 4° de la Ley N°19.886.

Art. 27. Contenido y presentacion de las ofertas. Estas se compondran de una parte técnica, econémica y
administrativa. Aquéllas deberan elevarse al portal www.mearcadoptblico.cl, durante el periodo que media
entre la publicacién y cierre de las ofertas de esta licitacién, indicados en el “Cronograma”.

Art. 28. Contratacion a suma alzada Estas Bases de licitacién son para la contratacion mediante [a modalidad
de “suma alzada”, entendiéndose por tal agquella en que las cantidades de obras se entienden inamovibles,
salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitacién cuya ubicacién se establezca a serie de
precios unitarios, y cuyo valor tolal corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios si los
hubiere. Por tanto, el precio de |a obra comprendera el total de lo ofertado y todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el Contratista todos los riesgos que signifiqguen mayores
costos en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye ademas el valor de
todo lo necesario para un acabado y optimo funcionamiento, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de garantias y, en general, sin que la enumeracion sea taxativa. Todo lo anterior, sin perjuicio de o
expuesto en estas bases acerca de la fuerza mayor y caso fortuito.

Art. 29. Formalidades obligatorias de las ofertas. La Entidad Licitante declarara inadmisible las ofertas que
no cumplan con las exigencias establecidas en los articulos siguientes, sin perjuicio de la correccion de errores
u omisiones de acuerdo a estas Bases y del cumplimiento de los requerimientos obligatorios sefialados en
“Formalidades de Presentacién de Ofertas™.

Art. 30. Registro en Chileproveedores. Los oferentes que participen de la Licitacién y que no se encuentren
inscritos o no declarados “habiles” en el registro de www.chileproveedores.cl, podran libremente presentar
sus ofertas. Sin embargo, deberan encontrarse declarados “habil” en el registro mencicnado para confratar
con la Entidad Licitante en caso de adjudicarse la presente licitacion. Para lo anterior, tendran el plazo de dias
indicado en el “Cronograma’”, contados desde [a notificacidén de la Resolucion de Adjudicacién después del cual
la PDI puede dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar a fa oferta que le sigue en puntuacién.

Art. 31. Documentos administrativos. Los oferentes habilitados en chileproveedores, al momento del cierre
de las ofertas, no estaran obligados a acompafiar la documentacion indicada en "Documentos Administrativos™.
l.os oferentes no inscritos o inscritos pero no declarados “habil”, en el mencionado registro, al dia del cierre de
las ofertas (indicado en el “Croncgrama®), deberan presentar los documentos indicados en "Documentos
Administrativos”, adjuntandolos a su oferta en www.mercadopUblico.cl, hasta fa fecha de cierre de recepcion de
ofertas, escaneados o digitalizados. De preferencia y para facilitar la tarea de la Entidad Licitante, subiran
dichos archivos en unc o varios archivos “comprimidos” en formato *.rar ¢ *.zip, nombrados de acuerdo a su
contenido.

Art. 32. Declaracién jurada. Todos los oferentes deberén subir al portal www.mercadopublico.cl, en conjunto
con su oferta, todas las Declaraciones Juradas Obligatorias, indicadas en “Declaraciones Juradas”, en caso
contrario la PD| podra solicitarselas via foro inverso para lo cual e! proveedor tendré un plazo de 24 horas para
elevarlas al porial, aplicandosele un descuento en el criterio de evaluacidn "Cumplimiento de Requisitos
Formales de la Oferta”. En caso de no elevar los antecedentes solicitados dentro de plazo, se declarard
inadmisible la oferta.

Art, 33, Presentacion de ofertas en soporte papel En caso que por cualquiera de las circunstancias
contempladas en el Art. 62 del Reglamento de la Ley N°19.886, como en el evento de no encontrarse
disponible el sistema electronico www.mercadopublico.cl, por o cual ciertos documentos o toda la oferta, no
pueda presentarse a través del Portal, procedera su presentacion en papel. En cualquier circunstancia del Art.
62 que no corresponda a la indisponibilidad del sisterna electronico, el documento a presentar, fisicamente,
debera ser entregado en el mismo plazo indicado en el “Cronograma” para €l cierre de presentacion de ofertas.
Entonces, en casoc que el impedimento corresponda a no encontrarse disponible el sistemna de informacion, la
oferta podra ser entregada en un sobre cerrado, cuyo plazo sera 24 horas siguientes al dia y hora indicada en
el “Cronegrama” para el cierre del periodo de recepcion de ofertas en el portal. En el caso de oferentes de
regiones distintas a donde se encuentre la unidad de compra la Entidad Licitante, que se vean impedidos de
entregar dicho sobre dentro del periodo sefialado, podran enviarlo por correo prioritario dentro de las 24 horas




siguientes al cierre del periodo de recepcién de ofertas, debiendo enviar el documento donde conste su envio
dentro de dicho pericdo a la Entidad Licitante mediante el portal o correo elecironico. No se aceptaran sobres
que lleguen después de 48 horas desde el cierre del periodo de recepcién de ofertas en el portal sefialado en el
“Cronograma”.

Previo a la enfrega del sobre cerrado y antes de que ocurra ia apertura de fa licitacion segtn Anexo
“Cronograma”, debera ser enviada por el oferente afectado por el impedimento, una comunicacién a la Entidad
Licitante a fravés del portal o cofreo electronico o al Coordinador de Contrato de la Entidad Licitante indicado
en el Anexo “Datos relevantes de la Entidad Licitante®, manifestando Ia imposibilidad ocurrida v que la oferta
serd presentada en soporte papel. No obstante, io anterior, para que la entrega sea valida, la Entidad Licitante
verificara la efectividad del impedimento con el correspondiente certificado emitide por la Direccién de
Compras. En caso de existir el impedimento, el periodo de evaluacion de las ofertas, indicado en el Anexo
*Cronograma”, se extendera por 48 horas mas.

La presentacion de ofertas en soporte papel debera realizarse en las dependencias de la Unidad de Compra
sefialada en el anexo “Datos Relevantes de la Entidad Licitante” De no sjustarse los antecedentes entregados
a los términos indicados anteriormente en este Art. serd fundamento suficiente para que la Entidad Licitante Ia
declare como inadmisible,

Los sobres cerrados deberan en su parte exterior indicar el ID de la licitacion, el nombre o razén social y RUT
del oferente.

No se aceptaran ofertas en soporte papel antes del cierre del periodo de presentacién de ofertas
sefialado en el Anexo “Cronograma”, debiendo los oferentes intentar, hasta el tiltimo momento, subir
sus ofertas en el portal.

Se advierte que, no importando lo anterior, el documento de garantia de seriedad de la oferta debe ser
entregado en el plazo indicado en el Anexo “Cronograma” sin ninguna variacién por esta
circunstancia.

De la Garantia de Seriedad de la Oferta

Art. 34. Garantia de seriedad de la oferta. Todo oferente debera entregar un documento fisico o electronico
de garantia que cumpla los requisitos establecidos en estas Bases, en beneficio de la Entidad Licitante, por el
monto en moneda nacional, glosa y vigencia indicadas en el Anexo “Cronogramas”. En caso de presentarse
como garantia, una pdliza de seguro a la vista, de ejecucidn inmediata, ésta deberd cubrir todas las
obligaciones establecidas en las Bases, y especialmente, no deberd excluir ninguna en sus condiciones
contractuales.

Art. 35. Cantidad de documentos de garantia. Los Oferentes deberan presentar un sélo documento de
garantia de seriedad de la oferta, y no dividir &l monto solicitado en varios documentos. En caso que el
Oferente efecte varias ofertas, no importando los montos y canfidad de ofertas, bastara que presente un sélo
documento de garantia, en los términos sehalados anteriormente.

Art. 36. Lugar y oportunidad de entrega. El oferente que otorgue un documento de garantia fisico, debera
entregarlo en la dependencia Custodia de Garantias indicada en el Anexo “Cronogramas”. En el caso de los
documentos electrénicos deberan ser remitidos al correo sefialado en el “Cronograma”.

Art. 37. Devolucién de los documentos de garantia de seriedad de fa oferta. Al oferente adjudicado se le
devolvera este Documento de Garantia por Seriedad de la Oferta al entregar el Documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrate indicado en el anexo “Cronograma de Contrato”,

A los oferentes que habiendo presentado el Documento de Garantia de Seriedad de la Oferta y como resultado
de la apertura de las mismas, se les haya declarado inadmisible sus ofertas por alguna circunstancia, se les
devolvera el documento, una vez gue dicho acto se encuentre totalmente tramitado.

A los oferentes no adjudicados, pero que hayan continuado en competencia, les serd devuelto su documento
desde el momento que el adjudicado suscriba el contrato. Lo anterior, porque en conformidad a estas Bases,
puede dejarse sin efecto la adjudicacion y de tal forma, adjudicar al siguiente Contratista mejor evaluado, razén
por la que subsisten las ofertas de éste hasta que se produzca el cierre completo de la Licitacion. Este
procedimiento seguird en marcha hasta que se suscriba finalmente el conirato o se declare desierta lIa
Licitacion. En este caso, la Entidad Licitante podra sclicitar renovacion de las ofertas y los documentos que las
garanficen si se corre el riesgo de su vencimiento antes de la adjudicacién.

En el caso de declararse desierta la Licitacion, se les devolveran los documentos a fodos los oferentes a partir
de la notificacién de esta circunstancia en el portal www.mercadopiiblico.cl.

Art. 38. Cobro de las garantias de seriedad de las ofertas. la garantia de seriedad de la oferta se otorgara
como caucion de la oferta presentada, pudiendo ser ejecutada unilateralmente, por la via administrativa y por la
sola voluntad de “La Entidad”, a través de la dictacion de la correspondiente Resolucion Fundada, en los
siguientes casos:

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de
este documento.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de Ia garantia de pago anticipado yfo de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato del plazo que se indican, segin corresponda.




No suscribe el contrato dentro del plazo establecido.
Si la oferta fuera falsa, errénea o equivoca.

Si el adjudicatario no realiza las gestiones para continuar siendo o ser declarado “Habil* en el registro de
Proveedores del Estado www.chileproveedores. o

Apertura de las Ofertas

Art. 39. Apertura electronica. La apertura de las ofertas téenicas, econdmicas y administrativas, se realizara
de manera completa en linea en el portal www.mercadopublico.cl.

Art, 40. Apertura en una etapa. La apertura se efectuard en una etapa, en el momento sefialado en el Anexo
“Cronograma’.

Evaluacion de las Ofertas

Art. 41. Evaluacién de las ofertas. La Comision Evaluadora efectuara una revisidn y analisis de las ofertas,
garantia de seredad y demas antecedentes para determinar si estdn completas, sin errores de célculo y si, en
general, las ofertas cumplen con los requerimientos establecidos en las bases, realizando en funcion de ello, un
examen de admisibilidad de las ofertas y evaluara sélo aguéllas que resutten admisibles.

La Comision Evaluadora propondra a la Entidad Licitante dejar desierta en todo o en parte, declarar inadmisible
una o todas las ofartas, o efectuar la adjudicacion de la presente licitacion, todo lo cual se deberd efectuar de
acuerdo a estas Bases, En todos los casos anteriores, la proposicion debera confener razones iécnicas,
econdmicas y otras que correspondan.

LA SENALADA EVALUACION SE EFECTUARA CONFORME A LOS CRITERIOS Y PONDERACIONES
SENALADAS EN El. ANEXO “TABLA DE PONDERACION Y CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS”
DE ESTAS BASES.

Art. 42. Criterios para desempate. En caso de empate en la evaluacién entre dos o mas oferentes, la
adjudicacion se efectuara a aquél que tenga una mejor evaluacion parcial de acuerdo al orden de prelacion
entre los criterios de evaluacion sefialados en el Anexo “Tabla de Ponderacion y Criterios de Evaluacion de
Ofertas”, que se aplicaran sucesivamente hasta producir el desempate. En caso que aln con aplicacion de
esta regla se mantenga el empate, se adjudicard al Contratista que haya efectuado primero su oferta en el
portal www.mercadoplblico.cl, en conformidad al cettificado de presentacidon de oferta emitido por el
mencionado portal.

Art. 43. Aclaraciones, correccién de errores y omisiones de las oferfas: Una vez realizada la apertura
electronica de las ofertas, “La Entidad Licitante” podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demas, esto es, que no se afecten los principios de estricta sujecién
a las bases, transparencia y de igualdad de los Oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
Oferentes a través del Sistema de Informacion, segln corresponda.

Para lo anterior fa PDI realizara la solicitud via foro inverso, para lo cual el proveedor tendra 24 horas para
realizar la aclaracién, modificacion o rectificacion.

La Comisién Evaluadora, podra desestimar errores de forma menores, a condicidén de que no se aparte de los
requerimientos de la licitacion v que, con eflo no se afecte la posicién relativa de ofro oferente. Aquellas
alteraciones o alcances, no informados explicitamente por el oferente, se entenderan como no expresados, aun
cuando se pudieren deducir de los términos de su oferta.

Si existiese una discrepancia entre montos unitarios y montos totales, que resulten de multiplicar o sumar
montos unitarios, el monto total sera corregido. Si el oferente no aceptase la correccion, su oferta sera
rechazada.

Si existiese discrepancia de la oferta, en relacién a los montos expresados en palabras y los expresados en
cifras, prevalecera el monto menor.

De las correcciones y aclaraciones auténomamente efectuadas por la Comisién Evaluadora, de acuerdo a las
reglas anteriores, se dejard constancia en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl, dentro del
perfodo de evaluacién de las ofertas. En caso de silencio, se entendera que acepta la correccion. El plazo del
oferente para aceptar la correccion es de 24 horas, contadas desde la notificacién en el portal electrénico
www.mercadopublico.cl

Aun asi, en otras circunstancias que no sean debido a omisiones u errores o falta de claridad, la Entidad
Licitante podra igualmente hacer consultas a los oferentes para ahondar mas en los términos y condiciones de
la oferta, las cuales no seran consideradas para efectos de la sancion del inciso anterior.

Articulo 44. Errores u omisiones en certificaciones o antecedentes de la oferta. La PDI permitira la
presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de
efectuar la oferta, siempre que dichas cerlificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar oferias o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Dicha presentacion debera efectuarse



dentro del plazo de 24 horas a partir de la notificacién del requerimiento de PDI en el portal electrénico
www.mercadopublico.cl. En estos casos, al proveedor que se le haya habilitado esta opcién se le descontara
puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”,

Lo sefialado en el presente articulo, se realizara con sujecion estricta a lo establecido en el Decreto Supremo
N*® 250, de Hacienda, de 2004. En estos casos, se rebajara puntaje en el criterio de evaluacion “Cumplimiento
de Requisitos Formales de la Oferta”, asignandose menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del
plazo para la presentacion de ofertas.

De Ia Adjudicacion

Art. 45. Adjudicacién. Formulada la proposicion de la Comision Evaluadora, la Entidad Licitante procedera a
resolver la licitacion, aceptando la oferta que haya obtenido el mejor puntaje conforme a los criterios de
evaluacion, adjudicando la oferta o declarando inadmisible o desierta la Licitacion, segin proceda en
conformidad a estas Bases.

Se contempla en las presentes bases de licitacion, que cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo
sefialado en el cronograma de estas Bases, la entidad debera informar en el Sistema de Informacion las
razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Art. 46. Adjudicacion simple. |.os Oferentes deberan efectuar sus ofertas de acuerdo al total de lo solicitado
en la presente Licitacion. En consecuencia, en caso de adjudicar esta Licitacion, la PDI lo hard a un sélo
oferente por la totalidad de lo licitado.

Art. 47. Resolucion de adjudicacion. Decidida la adjudicacién en conformidad a los articulos anteriores, la
Entidad Licitante dictara una Resolucion que la contenga, notificandola al contratista adjudicado y a los demas
oferentes no adjudicados, a través del portal www.mercadopiblico.cl, la que se entendera plenamente
notificada 24 horas después de su publicacion.

En conjunto con la Resolucion de Adjudicacion, se publicara la evaluacién de las ofertas efectuada por la
Comision de Evaluadora, que contiene los resultados individuales de los oferentes y sefalando [os
fundamentos para haber declarado inadmisible alguna de las ofertas presentadas.

En caso que la Entidad Licitante detecte una situacién constitutiva de inhabilidad para contratar por parte del
adjudicatario no advertida oportunamente o sobreviniente, se dejara sin efecto [a adjudicacion v a su vez,
procedera a adjudicar al siguiente contratista mejor evaluado o declarar desierta la presente licitacion, mediante
la dictacién de la correspondiente Resolucion Fundada.

Art. 48. Periodo de consultas y aclaracién de la adjudicacion. Los Oferentes tendran el plazo de dias
indicado en el anexo “Cronograma”, desde la notificacién de la Resolucién de Adjudicacién, para efectuar
consultas y aclaraciones de dicho acto, asimisme, podran hacer presente todas las observaciones y reparos
que estimen convenientes y que consistan en errores u omisiones en los calculos, franscripciones, citas, razén
social, etc., para efectos de que sean detectados y subsanados por la Entidad Licitante, la que los efectuara
s0lo si corresponde.

Dichas observaciones y reparos deben fundarse necesariamente en la oferta y en las presentes Bases. La
Entidad Licitante, por su parte, tendré un plazo de 10 dias habiles para evacuar las consultas. Asimismo,
podran efectuar los reclamos que encuentren pertinentes en conformidad a las reglas generales y ante las
autoridades que correspondan.

Art. 49. Efectos de Ia adjudicacién. El principal efecte que produce el acto de adjudicacién, es la obligacion
del adjudicatario de firmar el contrato.

Asimismo, nace para el adjudicatario, la obfigacién de realizar jas gestiones para continuar o ser declarado
“habil” en el registro de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl lo cual deberd hacer en el plazo
maximo de dias indicado en el Anexc desde la notificacion del acto de adjudicacién, después del cual la PDI
puede dejar sin efecto la adjudicacién y readjudicar a la oferta que le sigue en puntuacién o dejar desierta la
licitacion segdn corresponda, mediante fa dictacién de la correspondiente Resolucién Fundada.

De las Especificaciones Técnicas

Art. 50. Especificaciones Técnicas. Documento elaborado por el ente técnico correspondiente de [a Entidad
Licitante que contiene los requerimientos, exigencias con los cuales debe ejecutarse la obra desde el punto de
vista arquitecténico, ingenieril, técnico, complementando con los planos respectivos.

En dichas Especificaciones Técnicas se individualizan los requerimientos técnicos de caracter obligatorio-
no evaluables que deben cumplir los oferentes en sus ofertas forzosamente, bajo sancién de la inadmisibilidad
de la oferta.

De las Obligaciones Contractuales

Art. 51. Contrato de ejecucion de obra: La presente licitacidn tiene como cbjetivo la conservacién, ejecucién,
consen(acio:n 0 habilitacion de una obra plblica, que, ademas de regirse por las normas legales
correspondientes que regulan fas compras piblicas, debera ajustarse a las presentes Bases Administrativas v

Especificaciones Técnicas publicadas y la oferta del proveedor adjudicade y normas legales que rigen la
materia.




El contrato se perfeccionara y comenzara su vigencia desde la total tramitacion de la resolucién de aprobacion
del contrato respectivo, posterior a la suscripcion por ambas partes y continuara vigente durante el tiempo que
duren los plazos de entrega y garantia de 1a obra encomendada.

En el caso de los plazos para la "ejecucion de la obra”, se entenderan por tal aquel plazo en que el contratista
desarrolla materialmente la labor encomendada, se enfenderan de dias corridos, sin deduccion de dias lluvias,
feriados, ni festivos y se contaran desde el dia siguiente de la entrega del terreno.

El plazo de "vigencia del contrato” es aquel que se extiende desde la suscripcion del contrato hasta la
liquidacion del mismo finiquitandose la relacidn contractual y restituyendo la PO todas las garantias entregadas
por el contratista.

Art. 52. Contrato improrrogable. En [a presente licitacidon, no se contempla la posibilidad de prérroga de
contrato.

Art. 53. No cesibilidad del contrato y subcontratacion. El Contratista no podra ceder ni transferir en forma
alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que en virtud del contrato suscribe.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra subcontratar previa autorizacién de la PDI a través de su L.F.O.,
en ningdn case se podra subcontratar obras que excedan un 30% del monto total del contrato adiudicado.

En el caso que se autorice la subcontratacion la empresa subcontratada, debera cumplir con los mismos
requisitos de registro como proveedor def Estado.

Art. 54. Competencia jurisdiccional. Para todos los efectos derivados del contrato, las partes fijaran su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus respectivos Tribunales de
Justicia.

Régimen Comunicacional del Contrato

Art. 55. Régimen comunicacional del contrato. Toda comunicacion formal entre la Entidad Licitante y el
Contratista, por regla general se efectuaré a través del “Iinspector Fiscal de Obras”, el cual sera el responsable
de la PDI a cargo de la supervisar que la obra se gjecute conforme las normas de construccion aplicables vy las
especificaciones técnicas publicadas y aceptadas.

Las comunicaciones que se efectien entre el 1L.F.0. de la PDI y el coordinador de la o las empresas, se
realizara a través del "Libro de Obras”, en el cual se consignaran las instrucciones y rescluciones pertinentes,
cualquier orden o comunicacion que el Inspector Fiscal de Obras dirija al o los condratistas, se realizara a través
del Libro de Obras, la cual deberd ser recibida por el profesional de la empresa confratista a cargo de los
trabajos, vy en su ausencia por quién este haya designado responsable, dejando constancia de la recepcién en
su nombre, firma y fecha en el folio respectivo.

Sélo excepcionalmente y cuando se requiera una comunicacion fluida v expedita para asuntos de segundo
orden, podra efectuarse via telefonica, radial u otra similar. La calificacidn de esto radica exclusivamente en el
[.LF.O de la obra y no obsta a que se deje constancia de dicha comunicacién en el Libro de Obras. En este caso,
se entenderd que el Contratista ha tomado conocimiento de dicha comunicacién en el mismo momento de
efectuada.

Art. 56. Coordinador del contrato del Contratista. £l Contratista debera designar un “Coordinador de
Contrato” que debera coordinarse permanentemente con el Inspector Fiscal de Obra de la Entidad Licitante
individualizado en el Anexo “Datos Relevantes de la Entidad Licitante”. Este nombramiento debera efectuarse
al momento de suscribir e contrato definifivo. En caso de sefialarse en la oferta respectiva, dicho
nombramiento serd vinculante para la empresa como el definitivo para el contrato, sin perjuicio de las
situaciones que a continuacién se sefialan.

En caso de cualquier hecho o enfermedad que proveque la ausencia temporal de dicho Coordinador del
Contratista, debera designarse un reemplazo dentro de las 24 horas siguientes.

En caso que la ausencia del Coordinador del Contratista sea o se transforme, en definitiva, debera designarse
un nuevo y definitivo dentro de un plazo maximo de § dias habiles desde el hecho que desencadena su
efectiva ausencia.

Cualquiera de las circunstancias antes descritas deberd ser comunicada a la Entidad Licitante, de forma
inmediata una vez conocida por el Contratista.

Procedimiento de Suscripcion Definitiva del Contrato

Art. 57. Acreditacion de registro en Chileproveedores y suscripcién del contrato. De conformidad a lo
dispuesto en el inciso cuarte del articulo 16° de [a Ley 19.886, en el plazo indicado en el Anexo “Cronograma”,
siempre antes de la firma del contrato, el adjudicatario debera acreditar que se encuentra inscrito en registro
electrénico oficial de proveedores de la Administracion del Estado www.chileproveedores.cl v se encuentra
declarado “habil”. Asimismo, el adjudicatario debera renovar las declaraciones juradas exigidas para ofertar y



entregar foda la documentacion legal que le sea requerida para redaccion del contrato, como escrituras de
poderes, u otros, segln correspondiere v le sea solicitado por la Entidad Licitante.

Una vez acreditado lo anterior, la Entidad Licitante, procedera a la redaccion del contrato, donde se
formalizaran las obligaciones y responsabilidades de las partes, en conformidad a lo establecido en las
presentes Bases, consultas, respuestas, aclaraciones y la oferta del contratista.

Una vez terminada la redaccidn final del contrato por parte de la Entidad Licitante, lo enviara al adjudicatario
para su suscripcion, quien debera entregario firmado a mas tardar dentro del plazo indicado en el Anexo
“Cronograma’, debiendo suscribirlo el o fos representantes legales del adjudicatario.

Art. 58. Entrega de Ila garantia de Fiel Cumplimiento de Conftrato. El adjudicatario debera cumplir su
obligacién de entregar el Documento de Garantia de Fiel Cumplimiento, en conformidad a lo anteriormente
sefialado en estas Bases Administrativas, en la "Dependencia de Custodia de Garantias” sefialada en el Anexo
“Datos Relevantes de la Entidad Licitante” y dentro del plazo indicado en el Anexo “Cronograma”. En el caso de
documentos electronicos, debera ser enviada por correo electrdnico a la dependencia de custodia sefialada en
los anexos de estas bases.

Art. 59. Incumplimiento del adjudicatario, Si el adjudicatario no colabora o se niega a suscribir el contrato de
forma injustificada o cae en la infraccion, imposibilidad o negativa de la entrega del documento de garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato o si en la oportunidad correspondiente no se ha inscrito ni declarado “habil” en
www.chileproveedores.cl, se entenderd que se encuentra en situacion de incumplimiento de su obligacion
nacida de la adjudicacion y se procedera a dejar sin efecto la adjudicacion, para readjudicar entre los demés
oferentes que participaron en la licitacion, iniciando por el que continué en mejor evaluacién o dejar desieria la
licitacion segin corresponda, mediante |a dictacion de la correspondiente Resolucion Fundada.

Art. 60. Almacenamiento. La Entidad Licitante a través del inspector Fiscal de Obra y al menos durante el
tiempo de cumplimiento del mismo, almacenard en una carpeta Unica y adecuada, debidamente idenfificada
mediante nombre del contrato, empresa, licitacion, las presentes Bases ademas de los antecedentes de la
Licitacién mas relevantes, las Resoluciones que tengan relacion con la presente licitacion y con la relacion
contraciual, informes, documentos legales del Contratista, una copia firmada del contrato definitivo que se
celebre y copia de toda comunicacién relevante con el Contratista para efectos de un facil acceso para Ia
Entidad Licitante, organismos contralores y para el mismo Contratista.

Del cumplimiento de las obligaciones contractuales por el proveedor

Art. 61. Forma de cumplimiento. El cumplimiento de la obligacion principal y sus accesorias debers
efectuarse segln lo establecido en el contrato, cuyas clausulas deberan estar en armonia y no contradecir lo
estipulado en las Bases y Oferta adjudicada del Contratista.

La infraccién a la forma en que deben ser cumplidas las obligaciones contractuales por el Proveedor
Adjudicado, serd considerada una infraccion grave si involucra alguna de las obligaciones ¢ requerimientos
seftalados como esenciales en las presentes Bases.

El cumplimiento de la obligacién principal y sus accesorias deberd efectuarse segin lo establecido en las
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y clausulas del contrato que en definitiva se suscriba.

Art. 62. Plazo para cumplimiento. E| plazo de ejecucion de cada obra sera el sefialado por el contratista en su
oferta, sin perjuicio del plazo méxime que pudiese establecer Ia Institucion, en los anexos respectivos y se
entendera en dias corridos, sin reduccion de dias de lluvias, ferlados ni festivos.

Para lo anterior el contratista debera acompafiar en su oferta una programacion de la obra (referencia a Caria
Gantt), en el que se indicaran las fechas de inicio y término de las diversas acciones y etapas de la obra, la que
deberd incluir todos los distintos ftems de la licitacidén, su incumplimiento podré ser causal de multa o
terminacién anticipada del contrato.

La demora en [a entrega final de los frabajos por motivos de responsabilidad exclusiva del Contratista, no sera
considerada como causal de peticién de prérroga en la entrega de éstos.

Sin embargo, la PDI podrda poner términc inmediato al contrate si, a su juicio, el Contratista incurre en
incumplimiento a sus obligaciones pactadas, comunicando el inicio del procedimiento de término, de acuerdo a
las normas contenidas en la Ley N° 19.880.

Art, 63. Cémputo del Plazo de Ejecucién de las Obras Civifes. El plazo de ejecucién de las obras se
computara desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Ei contratista tendra el plazo establecido en el cronograma, a partir del Acta de Entrega de Terreno, para hacer
entrega, al Inspector Fiscal de Obra, de la Programacion de la Obra, con las correspondientes fechas, las que
deberan coincidir, en lo fundamental, con la Programacion de Obra o Carta Gantt ofertada y adjudicada.

De no hacer entrega de lo sclicitado en el plaze sefialado, el Inspector Fiscal de la Obra, indicara las fechas
gue correspondan, sin derecho a reclamo por parte del contratista y sin perjuicio de la aplicacién de una muita,
segln se regula mas adelante.

Art. 64, Inicio de las Obras. El contratista debe iniciar los trabajos a partir de la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y proseguir de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.

Toda demora en el inicio de los trabajos, ¢ la interrupcién de los mismos, imputable al contratista, generara una
mu!te_l la que sobrepasado el 10% del monto total del contrato, facultara &l 1.FO para proponer la terminacién
anticipada del contrato, por incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista.
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Art. 65, Variaciones de Obras y de las Obras Nuevas O Extraordinarias. La PD| podra ordenar variaciones
en las cantidades de obras (aumentos o disminuciones) debido a imprevistos técnicos o por ser imprescindibles
para una mejor funcionalidad de las obras que se ejecutan y que impliquen una modificacion del proyecto
original.

Asimismo, la PDI podra efectuar reducciones y/o eliminacién de partidas con el fin de adecuar estas Gltimas al
monte disponible para su ejecucion, en cuanto no afecte la igualdad de los oferentes o proyecto previamente
aprobado.

El valor de los aumentos o la reduccidn del precio del contrato por variaciones de las obras, se determinard
sobre la base de los precios unitarios del Presupuesto Detallado Ofertado, aplicados a las cantidades efectivas
de obra a modificar. Las variaciones de obra no seran reajustables, ademas dichas variaciones no otorgaran
derecho a indemnizacién alguna en favor del Proveedor adjudicado.

En casos de variacién de obras gue impliquen un aumento del valor del contrato, deberan complementarse la
garantia acompafiada; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse el valor de las garantias reguladas en
las presentes Bases, a solicitud del Contratista.

Con el objeto de llevar a mejor término la obra contratada, la modificacion de las cbras previstas, la ejecucién
de obras nuevas o extraordinarias, o el empleo de materiales no considerados, podra modificarse la obra.

Art. 66. Modificacién del Plazo por Variaciones u Qbras Nuevas O Exiraordinarias. Las variaciones u
obras nuevas o extraordinarias podran dar origen a una variacion del plazo, que sera resueito por la PDI de
acuerdo con los antecedentes de cada caso y el informe elaborado para tal efecto por el LFO

Art. 67. Determinacién de los Valores, Para determinar el monto de Obras Nuevas o Extraordinarias se
aplicard a las cantidades efectivas de obra, el precio unitario que se pueda deducir u homologar del
presupuesto detallado.

Si no existiese un valor unitaric en el mencionado presupuesto detallado, se considerard para la obtencidn del
misme, los que se encontraren en el andlisis de precios unitarios entregados por el contratista y, a falta de
alguno de estos, los valores se fijaran de coman acuerdo entre las partes.

Las variaciones de obras y obras extraordinarias seran verificadas y aprobadas técnicamente por ¢l .LFO, el
cual resolvera administrativamente las materias de su competencia, previa consulta a los estamentos que sean
atingentes y que dicha resolucidén se encuentre dentro del marco administrativo correspondiente.

Art. 68. Aumentos Efectivos de Contrafo. Los aumentos efectivos de un contrato, provenientes de un
aumento de obra, obras nuevas o extraordinarias o el emplec de materiales no considerados, no podran
sobrepasar, en conjunto, el 30% del monto total del contrato, contabilizando las eventuales disminuciones
convenidas, con todo en ningln caso el aumento puede sobrepasar las 30.000.- UTM.

Art. 69. Modificacion De Plazo. El plazo establecido para la ejecucion del contrato podré ser modificado
excepcionalmente por la PDI, en el evento de que concurran algunas de las siguientes circunstancias.

1.- Aumentos en las cantidades de obras y la ejecucion de obras nuevas o extraordinarias.
2.~ Atraso en la entrega del terreno por parte de la PDI.

3.- Fuerza mayor o caso fortuito.

4 - Modificacion del programa de trabajo por parte de la Institucion.

5.~ Paralizacién de faenas, por causales no imputables al contratista.

Condiciones previas para el cumplimiento de la obligacion de pago de la PDI.

Art. 70. Inspeccién De Los Trabajos. Sin perjuicio de lo sefialado en los articulos anteriores, no se entendera
perfecta la gjecucion de [as obras hasta una vez realizada la Inspeccién Técnica por parte de la PDI. La
recepcion provisoria y conforme se materializard mediante la respectiva acta, emitida por el Inspector Fiscal del
Contrato de la PDI (1.F.0.), documento sin el cual no se efectuara el pago al Contratista. La Inspeccién de las
obras se llevara a cabo bajo 1a direccién del .FO de la PDIL

En caso de no existir reparos, el Supervisor del Contrato de la PDI levantard un acta de recepcion conforme de
los trabajos ejecutados, y dard aviso inmediato al Proveedor para que éste entregue la factura para pago, la
gue sera derivada a la instancia institucional correspondiente, con el acta de recepcion conforme, con el fin de
que se proceda al pago en conformidad al procedimiento establecido en los articulos siguientes.

En caso de rechazo por incumplimiento, el Inspector Fiscal de Obra de la PDI levantard un acta sobre los
mismoes, notificdndosela al Contratista por carta certificada o personalmente, y desde ese momento el
Proveedor tendré la obligacién de corregir los incumplimientos sefialados en un plazo que sera definido por el
Supervisor del contrato, desde la fecha de la notificacion. El Contratista, dentro de dicho plazo, podré pedir de
modo fundado una extension del mismo, el cual le podra ser concedido por la PDI mediante la correspondiente
Resolucion Fundada.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de gue el Contratista exceda el plazo de entrega de las obras contratadas
producto de algin incumplimiento, la PDI podra aplicar las multas que correspondan, sujetandose al
procedimiento de aplicacién de multas estipulado en estas Bases.

En caso de persistir el incumplimiento, ya sea por haber sobrepasado el nuevo plazo sin cumplir o no ajustarse
nuevamente a los requerimientos, se considerara esto un incumplimiento grave del contrato, que dara inicio al
procedimiento de término de contrato y cobro de la garantia de fiel cumplimiento.




Forma y Modo del Pago por la Entidad Licitante

Art. 71. Modalidad Del Pago. |.a PDI podra pagar el precio por la ejecucion de fas obras, mediante uno o mas
estados de pago, contra presentacién por parte del Contratista del formulario F 30-1 de la Inspeccién del
Trabajo que acrediten que no tiene conflictos ni pagos pendientes con el personal que trabaja a sus 6rdenes en
fa obra por concepto de remuneraciones, cotizaciones previsionales u otros y, a satisfaccion del Supervisor del
Contrato de la PDI[ (LF.Q.).

Los estados de pago se presentaran al |.LF.O. cuando efectivamente se haya ejecutado la cantidad de obra que
se especifica en cada estado de pago y su tramitacién se hara presentando el formularioc F30-1 de [a
Inspeccion del trabajo y el estado de pago, en que se incluya el avance de la obra.

Los estados de pago serén considerados como abonos parciales que efectia la PDI durante el franscurso de
los trabajos en conformidad a las Bases y tendréan sélo carécter de un pago provisorio concedido al Contratista
a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se estimara este pago provisorio como aceptacién de parte de la
PDI de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con
todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago, son, para cualquier
efecto, propiedad de la PDI.

Si el Estado de Pago estuviere mal presentado, o contuviere errores, o no reflejare el valor real del trabajo
ejecutado, o no acompafiase el formulario F30-1 de la Inspeccion del Trabajo “La Entidad Licitante” se reserva
el derecho a disponer que se corrija ¢ rechazarlo, previo informe del LF.O.

Art. 72. Pago. Las facturas emitidas por el Contratista se pagaran mediante transferencia electrénica, dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la fecha de su presentacion y recepcion conforme, junto al Formulario F30-
1 de la Inspeccion del Trabajo. Si el vencimiento correspondiera a un dia inhabil, el pago se verificara el primer
dia habil siguiente.

El Proveedor debe evitar que la emision de la factura y la entrega de la misma, se encuentren separadas
temporalmente, y en la medida de lo posible, debe ser entregada el mismo dia en que se emita al correo que
se sefiala en él anexo.

El proveedor deberd dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.983, que Regula la Transferencia y
Otorga Mérito Ejecutivo a la Cesion de la Factura, siempre y cuando se lo notifique oportunamente por carta
certificada notarialmente y no existan obligaciones o multas pendientes.

Art. 73. Estados de Pago. Las caracteristicas de los estados de pago, se encuentran establecidos en las
Especificaciones Técnicas y Anexos de |la presente Licitacion.

Art. 74 Anticipos. Las caracteristicas de los anticipos, si correspondiera, se encuentran establecidos en las
Especificaciones Técnicos y Anexos de la presente Licitacion.

Etapas de recepcion de las obras

Art. 75. De la recepcion provisoria de las obras. Una vez terminados los trabajos, el coniratista solicitara por
escrito al Inspector Fiscal de Obras la recepcién de la obra, quien debera verificar el cumplimiento cabal de
acuerdo a las especificaciones técnicas y oferta del proveedor, levantandose un acta de recepcion provisoria,
debiendo hacerse entrega por parte del contratista de la garantia de correcta ejecucién de la obra.

Después de la recepcion provisoria la PDI usaré o explotara la obra como estime conveniente, siendo el
contratista responsable de todos los defectos que presente la obra por & ejecutada, a menos que se deba a
una explotacion inadecuada o a errores de disefio no imputables al contratista

Art. 76. Trabajos no ejecutados a conformidad. Si habiéndose recibido provisoriamente la obra, se
determina que los trabajos no fueron ejecutades a conformidad con los planos o especificaciones técnicas, o se
ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dard curso a la recepcion
provisional y se elaborard un informe detallado informando a la Jefatura Nacional de Logistica y Grandes
Compras, proponiendo un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que
determine.

En caso que el contratista no realice las reparaciones y cambios ordenados dentro del plazo estipulado, la PDI
podra llevar a efecto los trabajos, con carge a la garantia de buen comportamiento de la obra.

Art. 77. De la recepcién definitiva. Si después de efectuada la recepcién provisional de la obra, resulta que
los trabajos estan ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a los planos, especificaciones técnicas; que
no hay saldos pendientes en contra el contratista, y transcurrida la vigencia de la garantia de correcta gjecucién
de la obra, se devolverd la mencionada garantia y se procedera a realizar la recepcion definitiva de la misma.

Término Anticipado del Contrato

Art. 78. Causales de término anticipado de contrato. la Entidad Licitante procedera a poner termino al
contrato de forma anticipada, mediante la dictacion de la correspondiente Resolucion Fundada, haciendo
efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos en que la causal sea imputable al Contratista,
por alguna de las siguientes causales: a. Por razones de seguridad nacional o exigirlo el interés piblico: Ia
Entidad Licitante podra poner término anticipado al contrato en cualquier momento, mientras esté pendiente la
entrega de [0s bienes, obra o servicios por parte del Contratista, por razones de seguridad nacional o exigirlo el
interés plblico, sin derecho a indemnizacion a favor del Contratista, comunicandole la decision con la
anticipacion a la fecha en que se decida su término, que sea posible, en conformidad al Art. 77 N° 4 del



Reglamento de Compras Publicas, Decreto Supremo N° 250 del afio 2004, de Hacienda. b. Por notoria
insofvencia del Contratista: PD] podra poner término al conirato, previo al inicio de un proceso concursal en
virtud_a o establecido en la Ley N° 20.720 de Reocrganizacion v Liquidacién de Empresas v Personas,
notificandolo por escrito al Contratista, si éste cayere en insolvencia, entendiéndose por tal, la falta de
capacidad de pago para responder a sus obligaciones; se disolviere la sociedad o se decretare su quiebra, sin
perjuicio de ejercer los derechos e interponer en su contra las acciones civiles y penales que procedan. Lo
anterior salvo que el Contratista mejore las garantias entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato a juicio de PDI. ¢. Mutuo acuerdo: siempre ambas partes de mutuoc
acuerdo podran poner fin al contrato, que se concretara mediante el levantamiento de un anexo “finiquite”
debidamente firmado por quienes corresponda. d. Incumplimiento grave del Contratista: se terminara el
contrato por esta via, en conformidad al procedimientc que se establece en pérrafo 2° y 4°, del capitulo
siguiente. e. Convenio marco sobreviniente: si el Contratista adjudicado, celebra Convenio Marco con la
Direccién de Compras y Contratacion Plblica, en condiciones mas ventajosas a las del Contrato suscrito con ia
Entidad Licitante, si es que el Contratista no mejora las condiciones al nivel del convenio marco. f. Infraccion
al pacto de integridad: Concurrir en alguna de las causales establecidas en la Bases y que signifiquen
vulnerar el comportamiento ético que debe haber por parte de los proveedores del Estado, respecto de los
funcionarios de la institucién. G atraso injustificado en mas de un 30%, respecto del avance total de la obra
consultada en el programa entregado por el confratista. Termino anticipado de la Unién Temporal de
Proveedores, segln lo establece el articulo siguiente.

Art. 79. Causales de término anticipado respecto de fa Union Temporal de Proveedores

Sin perjuicio de las causales generales de terminacion anticipada del contrato contempladas en las Bases y/o
en la legislacion vigente, tratindose especialmente de un contratista UTP, y sin que esta enumeracion sea
taxativa, serdn causales especiales de término anticipado las siguientes:

Si se comprueba que la UTP ha ccultado informacion relevante que afecte a cualquiera de sus miembros
para contratar con el Estado;

La inhabilidad sobreviniente o el retiro de la UTP de uno o méas de sus integrantes, en la medida que los otros
no puedan seguir ejecutando el contrato por si solos, segin informe fundado de la Unidad Técnica de la Policia
de Investigaciones de Chile, o que el ¢ los integrantes refirados sean de aquellos cuyas caracteristicas
decidieron la adjudicacion a la UTP. En todo caso, la UTP no podra continuar sin un minimo de dos integrantes;

La disolucion de ta UTP.

Toda modificacién que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la Policia de Investigaciones
de Chile, presentandole el respectivo instrumento modificatorio, €l que debe reunir las mismas formalidades
legales que el de constitucion de la UTP. Si la modificacién, a criterio de la PDI, afecta o impide de manera
sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como, por ejemplo, si aquélla consiste en el retiro de uno o mas
integrantes cuyas caracteristicas decidieron la adjudicacion, ello podra constituir causal de término anticipado
del contrato.

Traténdose de oferentes que se presenten como Unién Temporal de Proveedores, conforme al articulo 18 de
estas bases, la UTP solo puede presentar 1 oferta, a su vez los integrantes de la UTP no pueden presentar
oferta en esta licitacién en forma individual.

De los Incumplimientos durante la vigencia del contrato
Art. 80. Clasificacién de los incumplimientos. Estos se clasificaran en Graves y Leves.

Graves: Se entiende por incumplimientos graves del contrato todos aquellos incumplimientos que afecten
obligaciones o requerimientos esenciales sefialadas expresamente en estas Bases y que imposibiliten el
desarrolic y cumplimiento en tiempo y forma de las obras contratadas o generen un retraso que perjudique el
normal cumplimiento de la funcion Institucional, asi como el acumular multas que superen el 10% del monto
total del contrato.

Leves: Seran consideradas infracciones leves a las obligaciones contractuales aquellas referentes al
incumplimiento de las prestaciones ofertadas y que no afectan el normal desempefio, del trabajo institucional,
son también aquellos que generan el cobro de una multa hasta un tope del 10% del monto total del contrato.

Art. 81. Fuerza mayor y caso fortuito. Si se presentase una situacion de fuerza mayor o caso fortuito, el
Contratista notificara por escrito a la Entidad Licitante dentro de las cuarenta y ocho (48} horas de haber
tomado conocimiento, describiendo la situacién v sus causas, cuestidn que serd resuelta por la Entidad
Licitante, otorgandose un plazo adicional equivalente al del impedimento. Para estos efectos, debera atenerse
al concepto de fuerza mayor y caso fortuito que contempla el Art. 45° del Codigo Civil.

Cesado el impedimento, haya sido éste comunicado o no a la Entidad Licitante, el Contratista deberd cumplir
de todos modos con el requerimiento. Se entendera que el impedimento se vuelve definitive e invencible si
transcurren 30 dias desde su inicio, caso en el cual se procedera a la terminacion anticipada del contrato.

Art. 82. Efectos del incumplimiento. Los incumplimientos graves serédn motivo para poner término al contrato
mediante una resolucidn fundada, y hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

lL.os incumplimientos de carédcler leve, sélo podran dar pie a la aplicacion de multas con un tope maximo del
10% del monto fotal del conirato, en conformidad a las presentes Bases, caso en el cual se transforma en
grave, dandose inicio al procedimiento de término del contrato.

Toda Resolucién Fundada que resuelva terminar anticipadamente el contrato o aplicar multas, sera dictada
previa aplicacion del procedimiento establecido al efecto.



De la Terminacién Anticipada del Contrato por Incumplimiento

Art. 83. En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, la Entidad
Licitante mediante Resolucién Fundada, procedera a poner términe al contrato haciéndose efectiva la garantia
de fiel cumplimiento del mismo, no obstando esto para ejercer las acciones legales que correspondan, con
indemnizacién de perjuicios.

Cuando el Contratista sea incapaz de dar cumplimiento al contrato o se niegue de forma injustificada a cumplir
el objeto principal del mismo, la Entidad Licitante dara inicio al procedimiento de término del contrato y
eventualmente le pondra término anticipado, mediante la dictacion de la correspondiente Resolucion Fundada y
haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

De la Aplicacion de Multas

Art. 84. Fundamentos de multas. La Entidad Licitante aplicara multas por Resolucién Fundada por los
incumplimientos de caracter leve del Contratista, segln lo sefialado en cuanto al incumplimiento en estas
Bases, previa solicitud e informe sobre el particular del Inspector Fiscal de Obra de la Entidad Licitante, dirigido
al Jefe Nacional de Logistica y Grandes Compras.

Art 85. Montos de Jas multas. En caso de incumplimiento por parte del Proveedor, de cualquiera de las
obligaciones sefialadas en este contrato, dentro del plazo maximo de desarrollo del mismo especificado y
pactado, el Proveedor, previa Resclucion Fundada debera:

Pagar una multa diaria equivalente al 0,5% del valor total del contraio, por cada dia de retardo, falta de
medidas de seguridad para los trabajadores y/o faenas u otro incumplimiento de las obligaciones contractuales
0 legales contraidas (fope: 10% monto total del contrato).

El pago de las multas sera rebajado del pago que la PDI deba efectuar al contratista en las facturas o estados
de pago més proximos y, de no ser suficiente este monto ¢ en caso de no existir pagos pendientes mediante el
depésito o transferencia electronica en la cuenta corriente fiscal y en tliimo caso del cobro de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato,

Del procedimiento de aplicacion de multas, término anticipado al contrato y cobro de la garantia de fiel
cumplimiento.

Art. 86. Resolucion que aplica multas o termina contrato o procede al cobro de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, Una vez que la Entidad Licitante, previo informe del LLF.Q. haya determinado que
exisie una falta o eventual incumplimiento, se le comunicara junto con su fundamento al contratista y sera
notificado por carta certificada, segin lo establecido en el articulo 19 de la Ley 19.880.

Una vez notificado, el proveedor tendra un plazo fatal de 5 dias hébiles, a fin de que manifieste sus descargos
en refacion al eventual incumplimiento. En caso de que la PDI determine que corresponde aplicar una medida
(aplicacion de multas, término anticipado del conirato y/o cobro de la garantia de fiel cumplimiento del
condrato), la misma se formalizara a través de una resolucion fundada, la que sera notificada mediante carta
certificada y debera pronunciarse sobre la infraccidon cometida, los hechos que la constituyen los descargos
presentados, si existieren, el monto de la multa a aplicar, la decision de terminar anticipadamente el contrato
y/o la decisidn de cobrar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato, segin corresponda, 1a que debera
publicarse oportunamente en el Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

Si el confratista hubiera presentado los descargos en tiempo y forma, la PDI tendra un plazo de hasta treinta
dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos ¢ acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinara, mediante resolucidn o acto administrative, el que serd notificado al contratista por carta
certificada, la que se entenderd practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepcién en la oficina de
correos que corresponda. El referido acto administrativo, se entenderé ejecutoriado desde su notificacion, por
tanto, v en caso que el contratista se encontrara obligado al pago de una multa, el plazo para realizar tal
tramite, que sera de 10 dias habiles, comenzara a regir desde |a notificacion de la resolucion respectiva.

El monto de las multas sera rebajade del pago que la PD| deba efectuar at contratista en las facturas o estados
de pago mas préximos y, de no ser suficiente este monto 0 en caso de no existir pagos pendientes, se le
cobraré directamente, de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En casos de no pago de la multa por parte del contratista y término anticipado del presente instrumento, esta
PDI tendra la facultad de hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de conirato, ademas de notificar o
sucedido a la Direccién de Compras Publicas y realizar en paralelo cualquier ofra accion, conforme a derecho.

Art. 87. Recursos, Nofificada la resolucion fundada que acoge o rechaza, total o parcialmente, los descargos
presentados por el contratista, la resolucion fundada de término anticipado del contrato por incumplimiento, o la
resolucidn fundada de cobro del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento, el contratista, podra impugnarta
mediante el procedimiento establecido para los actos administrativos en la Ley N°19.880. El adjudicatario
recurrente debera acompafiar los antecedentes que sirvan de fundamento a su recurso, para un mejor resolver
de la Entidad Licitante y mientras el recurso presentado se encuentre pendiente no se efectuara el cobro de Ia
muita.

De las garantias contractuales



Art. 88. Responsabilidad del Contratista. £l adjudicatario asumira toda la responsabilidad frente a acciones
entabladas por terceros, con ocasion de transgresiones de derechos laborales, de patentes, licencias, marcas
registradas, disefios industriales, utilizados por él al servicio de la Entidad Licitante. Lo anterior, sin perjuicio de
las obligaciones legales que le corresponden a la Entidad Licitante al tomar conocimiento de algun ilicito.

Art. 89. Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de
todas las obligaciones contraidas, y sin perjuicio del caso de incumplimientos y multas por los cuales sea
necesario proceder al cobro del documento, el Contratista, en el plazo indicado en el Anexo "Cronograma™,
debera presentar un documento de garantia, de aquellos sefialados y que cumpla con las caracteristicas
sefialadas en estas Bases, a favor de la Entidad Licitante, por el monte en moneda nacional, vigencia y glosa
indicadas en el “"Cronograma’.

Vigencia: El plazo de vigencia del documento de garantia de cumplimiento de contrato, se contara desde su
emision y deberé cubrir el plazo de entrega de la obra, mas 90 dias adicionales corridos. La fecha exacta del
término de la vigencia sera calculada durante la redaccion del contrato por parte de la Entidad Licitante y
oportunamente comunicada al adjudicatario antes de la firma del mismo. En caso de presentarse como
garantia, una péliza de seguro a la vista, de ejecucion inmediata, esta debera cubrir todas las obligaciones
establecidas en estas Bases, y especialmente no debera excluir ninguna en sus condiciones contractuales,
como el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores y el pago de muitas.

Art. 90. Cobro de Ia garantia de fiel Cumplimiento del contrato. La Entidad Licitante queda facultada para
hacer efectiva la citada garantia en caso de incumplimiento grave del adjudicatario de las obligaciones que le
impone el contrato, de forma administrativa, y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, sin perjuicio de las acciones que la Entidad Licitante pueda ejercer para exigir el término anticipado del
contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.

La Entidad Licitante, queda especialmente facultada para hacer efectiva la citada garantia, en los siguientes
casos:

Cualquier incumplimiento grave a las obligaciones contraidas que se sefialan en estas Bases o causales de
término anticipado de! contrato, imputables al proveedor.

Incumplimiento del proveedor en el page de una multa, caso en el cual se descontara el monto de fa misma
de los pagos que se encuentren pendientes y, en caso que subsista la retacién contractual, y se cobre el
documento de garantia se procedera a la devolucion del saldo —si existiere- previa entrega de una nueva
garantia de acuerdo al articulo siguiente.

Art. 91. Nueva garantia de fiel cumplimiento. El proveedor deberd entregar un nuevo documento de Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato, el que debe cumplir las mismas caracteristicas y ser del mismo monto y
vigencia que los especificados en éstas Bases para el documento original. Luego de la referida entrega, se
procedera al cobro del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato anterior, en conformidad a las
disposiciones precedentes y una vez hechos los descuentos correspondientes por multas u otro concepto que
corresponda segdn estas Bases, se devolverd el saldo al proveedor.

El plazo para la entrega de este nuevo documento es de 10 dias habiles contados desde que la resolucion que
procede al cobro del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

L.a negativa a la entrega de esta nueva garantia sera considerada una infraccion grave del contrato y por ende,
su términe anticipado, si no se efectda la entrega del nueve documento en el plazo establecido en las bases o
sefalado en el respectivo acto administrativo que al efecto se dicte.

Art. 92. Devolucién garantia de Fiel Cumplimiento. Al proveedor se le devolvera el Documento de Garantia
de Fiel Cumplimiento del Confrato, una vez cumplidas de forma conforme todas las obligaciones contractuales
contraidas. Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor siempre podra efectuar el cambio del documento de
garantia por otro gque cumpla las condiciones establecidas en estas Bases, previa comunicacion al Inspector
Fiscal de Obra de la Entidad L.icitante.

Art. 93. Garantia de Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra. Al momento de efectuarse la
recepcidn provisoria de la Obra, el contratista debera entregar una garantia equivalente al 3% del valor bruto de
la obra, [a que debe tener como glosa "garantia de correcta ejecucidn y buen comportamiento de la obra”™, y
una vigencia equivalente al tiempo de garantia ofertado, con un minimo de 12 meses, tiempo que se contard a
partir de la fecha de recepcion provisoria de la Obra.

Esta Garantia de Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra, debera ser entregada en la
dependencia sefialada en el anexo para |a custodia de garantias.

La entrega de este nuevo documento, se realizaré en la fecha que de comin acuerdo establezcan el Inspector
Fiscal de Obra (IFO) con el representante autorizado del Contratista. El Acta de Recepcién Provisoria de la
Obra sera firmada en la misma ocasion, a continuacion de fa entrega de la garantia, vy es requisito para tramitar
el respectivo Estado de Pago.

De no ser enitregada en un lapso de 10 dias habiles después de finalizades los trabajos, habiéndose ya
acordado con el IFO la fecha de entrega, se considerard este hecho, como un incumplimiento del Contrato, y
dard derecho, a que la Policia de Investigaciones de Chile pueda hacer efectiva la Garantia de fiel
Cumplimientc de Contrato, previa emision del respectivo acto administrativo, conforme el procedimiento
establecido en estas bases.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACION BRIGADA DE
INVESTIGACION CRIMINAL LA FLORIDA

A. GENERALIDADES.

A.1. Generalidades Técnicas.

Son parte integral de las presentes Bases Técnicas, las disposiciones y normas estipuladas en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, los
reglamentos de los distintos Servicios, como asi también las Normas Chilenas que correspondan.
Las obras a ejecutar se consideran en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista debera tomar
todas las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan eventualimente en las presentes
Especificaciones. Los materiales se consideran de primera calidad y se seguirdn las instrucciones
de los fabricantes cuando corresponda. Se utilizarén herramientas adecuadas para la ejecucion de
los trabajos.

Todas las faenas serén ejecutadas por personal calificado y a cargo de un profesional idéneo y con
experiencia en la especialidad.

Toda modificacion del proyecto o cambio de materiales especificados se hara con el visto bueno de!
ITO y quedara expresamente indicado en el Libro de Obras, el que sera aportado por el Contratista
el dia de la Entrega de Terreno (Manifold autocopiado, articulo N°1570,50/3 hojas, marca BUHO).

El contratista asumiré la responsabilidad total de cualquier perjuicio o dafic producido a bienes o
personas de la Institucién o a terceros y al personal de obras, por lo cual sera de su costo la
reparacion de esos dafios.

No obstante lo anterior, todo personal de la Empresa Contratista debera utilizar los elementos de
seguridad que corresponde para la ejecucion de fos trabajos. De lo contrario, no debera ingresar al
recinto de la obra.

Todos los consumos basicos durante el transcurso de la ejecucién de las obras seran por cuenta de
la Institucién.

A.2. Normativa de referencia. ,

Las EE.TT. son complementarias de los planos de arquitectura existentes, que componen el legajo
de antecedentes propios de cada edificio a reparar, en el caso de existir. Por lo tanto, si se omitiera
en las especificaciones técnicas alglin elemento indicado en los planos existentes o viceversa se
considera incluido en ambos y es parte del proceso de construccién. La obra debera ejecutarse en
conformidad a todos los antecedentes consultados y a aquellos que se emitan con caracter
aclaratorio, previa y durante la construccion. Las obras se ejecutaran respetando la legislacion
vigente; teniendo presente en forma especial las siguientes normas y/o reglamentos:

- Bases Administrativas que conformen el llamado a Licitacién correspondiente.

- Ley General de Urbanizacion y Construcciones.

- Ordenanza General de Urbanizacion y Construcciones.

- Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios correspondientes.

- Ordenanzas municipales.

- Normativa |.N.N.

A.3. Archivo de la Obra.

La firma Contratista debera tener bajo su responsabilidad en las oficinas de la faena, toda la
documentacién necesaria que permita una buena fiscalizacién de ella en el aspecto técnico. Esta
sera la de todos los contratos, normas y lo que las presentes especificaciones prescriban. Todo
debidamente archivado, encuadernado o en cualquier otra forma que permita una buena lectura y
resguardo de esta documentacién. Sin perjuicio de lo expresado se tendra como obligatorio lo
siguiente:

Legajo completo de planos: se mantendran los juegos de copias necesarios para la correcta
inspeccion y supervigilancia técnica de la obra.

Copia de las resoluciones y aprobaciones de las especialidades respectivas en relacién a sus
organismos contralores.

A.4. Libro de la Obra.

La Empresa Constructora se obligara a llevar y conservar bajo su custodia un Libro de la Obra en
triplicado.

A.5. Materiales.

Los materiales especificados se entienden nuevos, de primera calidad dentro de su especie
conforme a las normas y seglin indicaciones de fabrica. Previo a la instalacién de los materiales, se
debera contar con la aprobacién de la .T.O, pudiendo esta solicitar al Contratista la certificacion de
los materiales a colocar en obra.

Asimismo, el contratista debera tener presente los porcentajes de pérdidas necesarios, para dar
solucion a los elementos defectuosos que afecten la terminacién de cada elemento instalado, en
especial en las partidas de recubrimientos, cielos y pinturas.




A.6. Ensayo de materiales.

En el archivo de la obra se mantendran debidamente ordenados todos los certificados de ensayos
de materiales emitides o pedidos a los laboratorios respectives. En caso de no existir normas para
algin material el procedimiento sera sometido previamente a la aprobacion de la inspeccion y los
profesionales respectivos,

A.7. Gastos Adicionales.

Para la realizacion de la obra, deben consultarse gastos adicionales que no se traducen en una
obra tangible provisional ni definitiva. Estos gastos son motivados fundamentalmente por exigencias
legales vigentes y que en general corresponden a permisos, pagos de impuestos, derechos,
intereses, etc. Todos ellos seran de responsabilidad del Contratista o Subcontratista del caso.
Asimismo se incluyen gastos provenientes de los ensayos de materiales y seguros contra siniestre,
etc. que sean necesarios y/o exigibles reglamentariamente.

A.8 Inspeccion Fiscal.

Se ejecutard por medio de la o las personas que nombradas en forma competente asumen el
derecho vy la obligacion de fiscalizar el cumplimiento de ta construccién. La inspeccidn propia de la
obra sera ejercida por un profesional ingeniero Civil, Arquitecto o Constructor Civil que controlara el
proceso de |a obra de lo que dejara constancia en el Libro de Obra mediante anotaciones diarias.

El avance real de la obra sera expresado en graficos u otro sistema que permita establecer una facil
concordancia con el plan de trabajo del contrato. La Inspeccién Fiscal de las obras sera ejercida por
el Departamento de Infraestructura y Propiedades de la Policia de Investigaciones de Chile, mas la
que en casos especiales, éstos estimen necesario desighar.

A.9 Maquinarias y Equipos.

La Empresa Constructora deberda contar con las magquinarias y equipos adecuados para la
realizacion de la obra. Ello incluira maquinarias de transporte, de elaboracién de materias primas de
trabajo en terreno, etc. Complementando lo anterior debera contar con equipos de proteccion
necesarios {(mascaras, botas, cascos, etc.) y de elaboracién (palas, chuzos, carretillas, otros).

B.- OBRAS PREVIAS

B.1.-Generalidades

B.1.1.- Instalaciones de Faenas.

Se coordinara con personal de la unidad respectiva, en la medida de lo posible, de la dotacion de
un recinto donde se puedan acopiar materiales, en un lugar donde no entorpezca las tareas
policiales, en caso de no ser posible, se debera incluir todas las construcciones e instalaciones
provisionales para el correcto desarrolio de las faenas. Elio se hara satisfaciendo las comodidades
del personal, 1a seguridad de la obra y la seguridad de terceros. Tanto las construcciones como 10s
cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas. El contratista consultard las
instalaciones proviscrias de agua potable, slcantarillado de aguas servidas y energia eléctrica
adecuadas para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra.

B.1.2.- Cierros Provisorios.

Por razones de seguridad deberan ejecutarse 10s cierros provisorios con la materialidad, segun sea
el caso, necesaria para garantizar el normal desarrollo de la obra y principaimente de la operatividad
policial de la unidad, en el caso de existir trénsito de personal, este cierro deberé garantizar el
normal funcionamiento de las actividades con la seguridad acorde a las condiciones del edificio.

B.1.3.- Aseo de la obra.

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc., gue hubiere antes
de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavacicnes, de rellencs, de escarpes, efc. se
extraera de la obra y se transportard a botadero autorizado, especialmente el material proveniente
de demoliciones de muros y desarme de cubterta, sin perjuicio de otras partidas que también
requieran de traslado a botadero de materiales de desecho.

Al término de los trabajos se retiraréan todos los escombros e instalaciones provisorias debiendo
quedar &l terrenc y la obra limpios y despejados.

OBRAS

1.- HALL

1.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente

Se consulia el retiro del recubrimiento de piso existente en todo el recinto cuya superficie sera
definida durante visita a terreno.

1.2.- Retiro cielo existente

Se considera el retiro de los elementos de cielos existentes, los cuales deberan ser trasladadas a
botadero autorizado, su ubicacion y cantidad sera definida durante visita a terreno.



1.3.- Provisién e instalaciéon de porcelanato
Se considera la provision e instalacion por parte del confratista, de un recubrimiento de piso en base

a material de Porcelanato, color, tamafio y formato definido durante visita a terreno. Cuya instalacion
se proyecta sobre la totalidad de fa superficie interior, la cual sera definida durante la visita a terreno
obligatoria.

La tolerancia aceptada para las eventuales imperfecciones, se regira por el criterio del ITO,
debiendo asegurarse en todo momento el perfecto acabado del recubrimiento.

El material de pega para la ejecucién de esta faena debera ser adhesivo de pega DA, no
aceptandose ofro tipo de adhesivo o mezcla de ellos, dandose cabal cumplimiento a las
recomendaciones del fabricante para esta faena, su forma de aplicacion sera sobre toda la
superficie inferior, de forma de cubrir completamente la base de cada palmeta, en forma
homogénea.

De forma previa a la instalacion de las palmetas, se debe extraer todo el polvo de la superficie de |a
sobrelosa, para lo cual el contratista debera proponer al ITQO., cudl sera la forma en que se realizara
esta faena para su aprobacion.

No se aceptarén juntas con mas de 2mm., de separacién entre palmetas, procurandose utilizar
separadores plasticos de 2mm., para tales efectos.

El mortero de junta debe ser fragie, en proporcion recomendada por el fabricante y del mismo color
al porcelanato.

Las juntas existentes se deberan limpiar y dejar libres de polvo antes de aplicar el fraglie. Se debera
considerar una amplia penetracion, para lo cual se deberad realizar un desgaste de la junta
existente, ademas de ser aplicada con los implementos adecuados y por personal idoneo para esta
faena.

1.4.- Provisién e instalacién de guardapolvo de porcelanato

Se consulta la provisién e instalacién sobre los muros de albafiileria y tabiqueria existentes, de un

guardapolvo en base al mismo indicado en el punto anterior cuya altura sera de 15 ¢m., debiendo
utilizar ias méaquinas y herramientas adecuadas, para evitar piquetes y fracturas en los cantos
superiores de este elemento, los que podrian afectar la terminacion del mismo.

El contratista debera proponer a lo menos tres muestras In Situ, donde expondra la terminacion
superior que se le dara a los guardapolvos, la cual debera ser aprobada previa a su ejecucién, por
parte de 12 ITO.

1.5.- Provision e Instalacién de cielo modular
Los cielos modulares proyectados, deberan ser instalados conforme a la altura indicada durante la
visita a terreno obligatoria y debera der trazado y aprobado previo a su instalacién.

Se solicita provisién e instalacion de Cielo Modular Americano con borde rebajado limpiable,
compuesto de un alma de yeso/carton, la cara principal de lamina de PVC (vinilica) que permite su
fimpieza y desinfeccién mas una ldmina de film metalizado de aluminic en su parte posterior y
recubierta con un adhesivo perimetral protectora contra la humedad, la dimension de la palmeta es
de 60x60cm. El sistema de suspension estard compuesto por perfiles en acero esmaltado, laminado
y perfilados en frio. Se recomienda sistema de suspension. Se cuidara especialmente la correcta
instalacién de los elementos gue se incorporan al cielo falso.

Asimismo, el contratista debera tener en consideracion que los perfiles que soporten equipos de
iluminacion, deberan ser afianzados en sus cuatro esquinas a la estructura superior, con el
proposito de evitar desprendimientos de dichos elementos, en caso de movimientos sismicos, lo que
sera visado por el ITO. Dando estricto cumplimiento a lo sefialado en la normativa vigente para este
tipe de instalaciones, conforme a lo estipulado con fecha posterior al 2010.

1.6.- Aplicacién de esmalte al agua en muros interiores

Para la apiicacidn de pinturas se debera considerar entre otros lo siguiente:

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en materiales como en su gjecucion posterior.

Previamente a la colocacién de la pintura, las superficies se lijaran y enmasillaran, retaparan o
empastaran hasta conseguir perfecto acabado de ellas.
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Las superficies pintadas, deberan quedar bien cubiertas y sin huellas de brochas o manchas.

Las pinturas o barnices a utilizar, dependeran del tipo de recinto y superficie que recibira el
tratamiento.

Para dptima calidad de terminacidn es conveniente que existan las condiciones atmosféricas
apropiadas, es decir, una temperatura entre los 10° y 25° celsius y una humedad relativa entre 40 y
50%. Es importante, para la preparacion del aparejo y de la pintura, calcular con precision la
cantidad de material gue se empleara, basandose en las especificaciones del fabricante; si debido a
ia dimensidén de la obra se hiciera necesario emplear el contenido de varios envases, es
conveniente mezclar todo en un recipiente lo suficientemente grande antes de proceder a su
aplicacion. Todos los productos gue se empleen en un mismo frente deben tener la misma
procedencia, e incluso ser de un mismo lote para ser ufilizados en un mismo pafio de forma que se
garantice un resultado homogéneo.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de
pinturas no indicadas por el fabricante. Asimismo el diluyente debe ser el adecuado para el tipo de
pintura. Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y iotalmente secas. No se
efectuaran frabajos de pinturas habiendc condiciones climaticas de humedad y temperatura
adversas. Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies v se
aplicaran los apargjos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la
pintura. Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo
caso se aplicaran tres manos como minimo. Los remates de pinturas y lineas de corte deben
ejecutarse con absolfuta limpieza. No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre elementos
ajenos a la superficie a pintar. Se deberén considerar ademas todos los remates de pinturas
necesarics gue no se hayan considerado, y se observen en la visita de obra,

El Contratista debera someter a la aprobacion de Arquitectura e Inspeccién Técnica, la marca y
nombre del fabricante, cualquier pintura de sustitucién, que se propone usar antes de adquirir las
pinturas. Todas las pinturas seran entregadas en obra en envases originales sellados, con la
etiqueta del fabricante.

Todo el material debera ser almacenado en la obra con el cuidado debido para preservar en buenas
condiciones las pinturas anies de ser aplicadas.

Todas las superficies estucadas ¢ de hormigon deberan estar perfectamente secas a satisfaccion de
la inspeccion antes de recibir la pinfura.

Como preparacion de la superficie se debera observar lo siguiente:

Los hormigones © estucos deberan estar libres de lechada y/o cualquier materia contaminante,
como ser desmoldantes, aceites, grasas, etc.

Se eliminaran mediante escobillas de acero, chascones o raspadores, las lechadas de cemento,
capas de hormigén arrebatado, suelto, desintegrado, etc. La superficie tratada dehera quedar firme
y sin particulas sueltas.

El polvillo resultante debera ser eliminado en su totalidad mediante aspiradoras de polvo, 0 en su
defecto, mediante un sopleteo con aire a presion, libre de grasas y aceites.
Se usara pasta latex para corregir las imperfecciones, en las manos gue sean necesarias.

Sobre superficies de cielos de yeso y estucos, después de empastar vy lijar, se consulta una
imprimacién con latex vinilico diluide con 20% de agua limpia (aparejo).
Se dejara secar 24 horas entre manos.

En muros interiores, el tipo de pintura a usar sera esmalte al agua y su calidad debera responder &
las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como en su ejecucion
posterior. El color sera definido por la 1.T.O.

2.- GUARDIA
2.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente

Se consulta el retiro del recubrimiento de piso existenie en todo el recinto cuya superficie sera
definida durante visita a terreno.

2.2- Retiro cielo existente
Se considera el retiro de los elementos de cielos existentes, los cuales deberan ser trasladadas a
botadero autorizado, su ubicacion y cantidad sera definida durante visita a terreno.

2.3.- Retiro de ventana
Se consulta el retiro de ventana existente, con posterior traslade a botadero auterizado.



2.4.- Provisién e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Se considera la provisién e instalacién de ventanas de PVC tipo termopanel corredera o segin el
modelo fijado en la visita a terreno.

2.5.- Provision e instalacién de puerta de aluminio vidriada
Se consulta la provisidn e instalacion de puertas de aluminio vidriadas con chapa en linea AM 35,
con tensor superior e inferior, cristal mm laminado incoloro, para tabigues y recintos vidriados.

2.6.- Provision e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

2.7.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

2.8.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.6

2.9.- Provisién e Instalacion de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

2.10.- Provisidn e instalacion de gabinete metalico

Se consulta la provisién e instalacion de un gabinete metalico, con separaciones y cerraduras que
resguarden el material policial en su interior, conforme a disefio y dimensiones proyectadas por el
mandante.

2.11.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior

Las puertas de madera, placas de madera aglomerada y, en general, todas las placas se pintaran
por ambas caras y todos sus cantos. Se tomara especial cuidado para pintar o barnizar el canto
inferior, antes de colocar la puerta.

3.- OFICINA JEFE DE UNIDAD
3.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

3.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

3.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

3.4.- Provision e instalacién de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

3.5.- Provision e instalacién de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

3.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

3.7.- Aplicacién de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

3.8.- Provision e Instalacion de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

3.9.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 3.11

4.- BANO OFICINA JEFE DE UNIDAD
4.1.- Retiro de lavamanos, W.C. y monomando de ducha existente



Se consulta el retiro de artefactos existentes, para posterior traslado a botadero autorizado.

4.2.- Retiro revestimiento de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

4.3.- Retiro revestimiento de muros

Se considera el retiro de todo el recubrimiento de muro existente en el recintc de bafio, cuya
superficie y ubicacion sera definida durante visita a terreno.
4.4.- Retiro de shower existente

Se considera el retiro del shower existente, para posterior traslado a botadero autorizado.

4.5.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

4.6.- Provision e instalacién de kit de vanitorio + espejo
Se considera la provision e instalacion de un kit mueble de vanitorio, color blanco y segin medidas
tomadas en visita a terreno.

4.7.- Provisién e instalaciéon de WC

Se considerara la provisién e instalacion de WC fipo Fanalosa, color blance, modelo one piece,
consumo de agua de 6 lts., con certificacion CESMEC, con sistema. de descarga dual flush, asiento
plastico, incluye kit de instalacion, sello antifuga, efc, el contratista debera efectuar las obras
necesarias, a fin de coincidir con el centro de descarga existente, ¢ caso contrario efectuar a su
costa las obras para su correccion.

4.8.- Provision e instalacién de shower acrilico

Se consulta la provision e instalacion de shower acrilico para proteccion del agua que pueda caer
durante ta utilizacién.

4.9.- Provisi6n e instalacion de monomando de ducha

Se consulta [a provisidn e instalacién de monomando de ducha incluye accesorios de instalacion y
para su funcionamiento.

4.10.- Provision e instalacién de porcelanato de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

4.11.- Provision e instalacién de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

4.12.- Provisién e instalacién de ceramico de muro

Para el recubrimiento de muros, se emplearan palmetas de ceramica color blanco, con dimensiones
acordes a las instaladas en pavimentos y su fijacion sera realizada con adhesivo ceramico en pasta
normal tipo AC.

4.13.- Provision e instalacion de Dispensador jabodn, percha
Se consulta la provisién e instalacion de dispensador de jabon, percha y toallero cromados.

4.14.- Provision e instalacion de secador de manos
Se considera la provisién e instalacion de secador de manos de acero inoxidable.

4.15.- Aplicacion de esmalte al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

4.16.- Provision e instalacion de ventanas
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

4.17.- Aplicacion de esmalte al agua en puertas interiores

Mismas especificaciones técnicas que en item 2.11

5.- OFICINA SEGUNDO JEFE
5.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

5.2- Retiro cielo existente



Mismas espeacificaciones técnicas que en item 1.2

5.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

5.4.- Provision e instalaciéon de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

5.5.- Provisién e instalacién de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

§.6.- Provision e instalacién de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

5.7.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

5.8.- Provision e Instalacién de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

5.9.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 3.11

6. BANO OFICINA SEGUNDO JEFE
6.1.- Retirc de lavamanos, W.C. y monomando de ducha existente
Se consulta el retiro de artefactos existentes, para posterior traslado a botadero autorizado.

6.2.- Retiro revestimiento de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

6.3.- Retiro revestimiento de muros

Se considera el retiro de todo el recubrimiento de muro existente en el recinto de bafio, cuya
superficie y ubicacion serd definida durante visita a terreno.
6.4.- Retiro de shower existente

Se considera el retiro del shower existente, para posterior traslado a botadero autorizado.

6.5.- Provisidn e instalacion de kit de vanitorio + espejo
Se considera la provision e instalacion de un kit mueble de vanitorio, color blanco y segtn medidas
{omadas en visita a terreno.

6.5.- Provision e instalacion de WC

Se considerard la provisidn e instalacion de WC tipo Fanalosa, color blanco, modelo one piece,
consumo de agua de 6 Its., con certificacion CESMEC, con sistema de descarga dual flush, asiento
plastico, incluye kit de instalacion, sello antifuga, etc, el contratista debera efectuar las obras
necesarias, a fin de coincidir con el centro de descarga existente, 0 caso contrario efectuar a su
costa las obras para su correccion.

6.7.- Provisién e instalacién de porcelanato de piso
Mismas especificaciones técnicas gue en item 1.3

6.8.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

6.9.- Provisién e instalacién de ¢ceramico de muro

Para el recubrimiento de muros, se emplearan palmetas de ceramica color blanco, con dimensiones
acordes a las instaladas en pavimentos y su fijacion sera realizada con adhesivo ceramico en pasta
normal tipo AC.

6.10.- Provision e instalacion de Dispensador jabén, percha
Se consulta la provisién e instalacion de dispensador de jabén, percha y toallero cromados.

6.11.- Provision e instalacion de secador de manos
Se considera la provisién e instalacion de secador de manos de acero inoxidable.



6.12.- Provisién e instalacion de shower acrilico
Se consulta la provision e instalacién de shower acrilico para proteccion del agua que pueda caer
durante [a utilizacion.

6.13.- Provision e instalacién de monomando de ducha
Se consulta la provisién e instalacién de monomande de ducha incluye accesorios de instalacion y
para su funcionamiento.

6.14.- Aplicacion de esmalte al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.6

6.15.- Aplicacion de esmalte al agua en puertas interiores
Mismas especificaciones técnicas gue en ftem 2.11

7.- OFICINA 3
7.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones t&cnicas que en item 1.1

7.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

7.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 2.3

7.4.- Provision e instalacién de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

7.5.~ Provision e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.3

7.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificacicnes técnicas que en ftem 1.4

7.7.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

7.8.- Provisién e Instalacién de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas gue en ftem 1.5

7.9.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11

8.- SECRETARIA
8.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.1

8.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.2

8.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

8.4.- Provision e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

8.5.- Provision e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.3

8.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones tecnicas que en item 1.4




8.7.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones téchicas que en item 1.6

8.8.- Provision e Instalacion de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas gue en item 1.5

8.9.- Aplicacién de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11

%.- OFICINA 5
9.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

9.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

9.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones fécnicas que en item 2.3

9.4.- Provision e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 2.4

9.5.- Provision e instalacién de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

9.6.- Provision e instalacién de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

9.7.- Aplicacién de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

9.8.- Provision e Instalacidon de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

9.9.~ Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 3.11

10.- OFICINA 6
10.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

10.2- Retire cielo existente _
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

10.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

10.4.- Provisidn e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

10.5.- Provision e instalacién de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

10.6.- Provision e instalacién de guardapolve de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

10.7.- Aplicacién de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

10.8.- Provision e Instalacién de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.5



10.9.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11

11.- OFICINA 7
11.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en ltem 1.1

11.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

11.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones t&cnicas que en item punto 2.3

11.4.- Provision e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones téchicas que en item 2.4

11.5.- Provisién e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

11.6.- Provision e instalaciéon de guardapolvo de porcelanate
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

11.7.- Aplicacién de esmalte al agua en mures interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

11.8.- Provisién e Instalacion de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.5

11.9.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11

12.- OFICINA 8
12.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

12.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

12.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

12.4.- Provision e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

12.5.- Provision e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

12.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porceianato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

12.7.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

12.8.- Provision e Instalacion de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

12.9.- Aplicacién de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11



13.- OFICINA ¢
13.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

13.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

13.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

13.4.- Provision e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

13.5.- Provision e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

13.6.- Provision ¢ instalacién de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

13.7.- Aplicacién de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

13.8.- Provision e Instalacién de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

13.9.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11

14.- OFICINA 10
14.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en jtem 1.1

14.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

14.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

14.4.- Provisién e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

14.5.- Provision e instalacién de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

14.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.4

14.7.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

14.8.- Provision e Instalacién de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

14.9.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior

Mismas especificaciones técnicas que en ftem 3.11

15.- CALABOZ0S
15.1.- Recorrido y pintura epoxica hidrorepelente en muros



Se debera aplicar pintura esmalte epoxico color gris o blanco segun indigue la ITO, a fin de'dejar -
una superficie completamente lisa impermeable y lavable, la aplicacion de la pintura debera ser
uniforme y en las manos que sean necesarias para dar un buen acabado.

Se consideran incluidas en esta partida la preparacion de las superficies a pintar, los recorridos y
otras faenas previas y propias de la aplicacion de pintura. No se aceptard pinfura aplicada
directamente sobre muros sin haber ejecutado previamente las faenas de empastado y aplicacion
de pasta de muro, con sus correspondientes lijados, para preparar una superficie lisa y adherente.
La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en materiales como en su ejecucion posterior.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se& haran mezclas de
pinturas no indicadas por el fabricante. Asimismo el diluyente debe ser el adecuado para el tipo de
pintura.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaréan
trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies y se aplicaran los
aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura. Se
aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. Se deberan considerar
ademas {odos los remates de pinturas necesarios que no se hayan considerado, y se observen en
visitas de obra.

15.2.- Recorrido y pintura epodxica hidrorepelente en cielos

Mismas especificaciones técnicas gue en ftem 15.1.

15.3.- Recorrido y pintura epoxica hidrorepelente en piso

Mismas especificaciones técnicas que en iterm 15.1.

15.4.- Recorrido y pintura epoxica hidrorepelente en banquetas

Mismas especificaciones técnicas gue en item 15.1.

15.5.- Pintura anticorrosiva en estructuras metalicas

Antes de aplicar pintura de terminacion, se deberd preparar la superficie efecfuando una limpieza
exhaustiva de las piezas metdlicas. Se debera eliminar grasas, aceites, lubricantes de corte y toda
otra presencia de material soluble de la superficie de acero.

Posteriormente deberd eliminarse de la superficie de acero todo el oxido de laminacion vy la
herrumbre que se encuentre sin adherir, al igual que la pintura vieja que no se encuentre firmemente
adherida. L.a limpieza se efectuara con herramientas manuales en buen estado, tales como: lijas,
cepillos de acero y otros aprobados por fa ITO.

Una vez que la superficie se encuentre itratada y completamente seca se aplicara con pistola
convencional, brocha o rodill, dos manos de distinto color (rojo déxido, gris u ocre) de pintura
anticorrosiva, para ambientes de nivel de agresividad bajo y medio. El tiempo de secado entre capa
y capa sera como minimo de 4 horas. La temperatura ambiental de aplicacién sera entre 4° C y
30°C.

15.6.- Pintura esmalte sintético brillante en estructuras metalicas

Se considera la utilizacion de esmalte sintético semibrillo, cuyo color sera definido por la ITO.

La calidad de las pinturas debera responder a las méaximas exigencias de durabilidad y aspecto.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de
pinturas no indicadas por el fabricante. Asimismo el diluyente debe ser el adecuado para el tipo de
pintura.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran
trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas,

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacién de superficies y se aplicaran los
aparegjos, imprimaciones y empasies adecuados al tipo de material de la hase y de la pintura. Se
aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en fodo caso se
aplicaran tres manos como minimo.

Los remates de pinturas y lineas de corte de los pafios deben ejecutarse con absoluta limpieza. No
se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a [a superficie a pintar. Se
deberan considerar ademas todos los remates de pinturas que no se hayan considerado pero sean
necesarios para el buen acabado de la obra.

16.- BANO SECTOR CALABOZO
16.1.- Retiro de [avamanos, W.C. y monomando de ducha existente
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 6.1.

16.2.- Retiro de revestimiento de muro
Mismas especificaciones técnicas que en item 6.3.

16.3.- Retiro de revestimiento de piso
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 6.2.

16.4.- Retiro de ventana



Mismas especificaciones técnicas que en item 4.5.

16.5.- Provisién e instalaciéon de W.C. antivandalico
Se consulta la provision e instalacion de W.GC. antivandalico de acero inoxidable incluye elementos
de instalacién para su correcto funcionamiento.

16.6.- Provisidn e instalacién de lavamanos antivandalico
Se consulta la provision e instalacion de lavamanos antivandalico de acero inoxidable incluye
elementos de instalacion para su correcto funcionamiento.

16.7.- Provisién e instalacion de ducha antivandalica
Se consulta la provisién e instalacién de ducha antivandalica con rociador de bronce cromado y
temporizador de ducha regulable, incluye elementos de instalacion para su correcto funcionamiento.

16.8.- Provision e instalacién de porcelanato de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

16.9.- Provision e instalacion de guardapoelvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en {tem 1.4

16.10.- Provision e instalacion de ceramico de muro
Mismas especificaciones teécnicas que en ltem 6.9

16.11.- Aplicacion de esmaite al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 6.14

16.12.- Provisién e instalacién de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

16.13.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 2.11

17.- OFICINA 13
17.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.1

17.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

17.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

17.4.- Demolicion de tabique
Se consulta la demolicién de tabique existente.

17.5.- Provision e instalacién de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

17.6.- Provisién e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

17.7.- Provisién e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

17.8.- Aplicacién de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

17.9.- Provision e Instalacién de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

17.10.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11




18.- BANO OFICINA 13
18.1.- Retiro revestimiento de muros
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.3

18.2.- Retiro revestimiento de piso

Se considera el retiro de todo el recubrimiento de muro existente en el recinto de bafo, cuya
superficie y ubicacion sera definida durante visita a terreno.
18.3.- Retiro de monomando de ducha existente

Se considera el retiro del monomando de ducha existente, para posterior traslado a botadero
autorizado.

18.4.- Retiro de ventana
Se considera el retiro de ventana existente, para posterior traslado a botadero autorizado.

18.5.- Provision e instalacidn de porcelanato de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

18.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanate
Mismas especificaciones {écnicas que en ftem 1.4

18.7.- Provision e instalacion de ceramico de muro

Para &l recubrimiento de muros, se emplearén palmetas de ceramica color blanco, con dimensiones
acordes a las instaladas en pavimentos y su fijacién sera realizada con adhesivo ceramico en pasta
normal tipo AC.

18.8.- Provision e instalacién de monomando de ducha
Se consulta la provisién e instalacién de monomando de ducha incluye accesorios de instalacion y
para su funcionamiento.

18.9.- Provision e instatacién de shower acrilico
Se consulta la provision e instalacion de shower acrilico para profeccion del agua que pueda caer
durante la utilizacion.

18.10.-Aplicacion de esmalte al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones tecnicas que en item 1.6

18.11.- Provisidn e instalacién de Dispensador jabén, percha
Se consulta la provision e instalacién de dispensador de jabén, percha y toallero cromados.

18.12.- Provision e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones téchicas que en item 2.4

18.13.- Aplicacién de esmalte al agua en puertas interiores
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 2.11

19.- OFICINA 14
19.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

18.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que an item 1.2

19.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas gue en item 2.3

19.4.- Provision e instalacion de ventanas de PVC termopanet!
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

19.5.- Provisién e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3



19.6.- Provision e instalacién de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 1.4

19.7.- Aplicacién de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

19.8.- Provisidn e Instalacion de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

19.9.- Aplicacién de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas gue en item 3.11

20.- OFICINA 15
20.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

20.2- Retiro cielo existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.2

20.3.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

20.4.- Provisién e instalacion de ventanas de PVC termopanel
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

20.5.- Provision e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

20.6.- Provisién e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

20.7.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

20.8.- Provision e Instalacion de cielo modular
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.5

20.9.- Aplicacién de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas gue en item 3.11

21.- COCINA
21.1.- Retiro de recubrimiento de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

21.2.- Retiro revestimiento de muros
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.3

21.3.- Retiro de mueble lavaplatos
Se consulta el retiro de los muebles de lavaplatos existente, con posterior traslado a botadero
autorizado,

21.4.- Retiro de campana
Se consulta el retiro de campana existente, con posterior traslado a botadero autorizado.

21.5.- Retiro muebles de cocina

Se consulta el retiro de los muebles de cocina existentes, con posterior traslado a botadero
autorizado.

21.6.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3




21.7.- Provision e instalacién de porcelanato en pisos '
Mismas especificaciones téchicas que en item 1.3

21.8.- Provision e instalacién de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

21.9.- Provisidn e instalacién de porcelanato en muros

Se consulta la instalacién de porcelanato de muro en cocina y bodega formato 60x30 pulido, hasta
una altura minima de 1.8 metros, la tonalidad definitiva se definird con la empresa adjudicada, de
acuerdo a muestrario de opciones.

Se usaran productes de primera calidad que permitan un buen acabado y un alte grado de
impermeabilidad. Se colocaran sobre superficies revocadas y niveladas.

No se aceptaran bolsones de aire, palmetas a desnivel ni palmetas sueltas, trisadas o con cualquier
imperfeccion. Se debera utilizar pegamento adecuado para porcelanato, no permitiéndose realizar
mezclas de adhesivos, se colocardn segdn recomendacion del fabricante y tedas las juntas se
fraguaran.

21.10.- Aplicacion de esmalte al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

21.11.- Provision e instalacion de lavaplatos

Se consulta la instalacion de un lavaplatos de dos tachos construido completamente en acero
inoxidable, con estructura de afril en perfil tubular redondo, con patines regulables de alta
resistencia.

Debera contener secador incorpeorade en una sola pieza y respaldo mural sanitario.

21.12.- Provision e instalacion de monomando
Se consulta la instatacién de monomando cuello cisne cromado para lavaplatos, con cartucho de
ceramica y sus respectivos flexibles para instalacion.

21.13.- Provision e instalacion desagiie lavaplatos
Se consulta la instalacién de desaglie para lavaplatos, con sifén de cobre.

21.14.- Provision e instalacion de meson
Se solicita 1a provisién e instalacion de mesoén de acero inoxidable de 1200x600x850mm), construido
completamente en acero inoxidable, con patines regulables y repisa secadora inferior.

21.15.- Provision e instalacién de campana

Se sclicita la provision e instalacién de campana extracliora de acero inoxidable de 120 w, la que
deberd incluir en su instalacién todos los elementos necesarios para evacuar los olores sobre
cubierta, a la que se le debera hacer pasada respectiva, quedando completamente seilada en
cubierta & fin de no tener filtraciones de agua iluvia.

21.16.- Aplicacion de esmalte ai agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 3.11

21.17.- Provisién e instalacion de ventanas
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

22.- COMEDOR
22.1.- Retiro de recubrimiento de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

22.2.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 2.3

22.3.- Provision e instalacion de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

22.4.- Provisidn e instalacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en itern 1.3



22.5.- Provisidn e instalacion de guardapolvo
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

22.6.- Aplicacion de barniz
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

22.7.- Aplicacion de esmalte al agua en muros interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

22.8.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificacicnes técnicas gue en item 3,11

23.- BANO COCINA
23.1.- Retiro de revestimiento de muro
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.3

23.2.- Retiro de revestimiento de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

23.3.- Retiro de artefactos
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.1

23.4.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

23.5.- Provision e instalacién de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

23.6.- Provisidn e instalacion de guardapolvo
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

23.7.- Provision e instalacién de ceramico de muro
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.12

23.8.- Provision e instalacion de kit de vanitorio + espejo
Mismas especificaciones técnicas que en jitem 4.6

23.9.- Provisidn e instalacion de WC
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.7

23.10.- Provision e instalacion de Dispensador jabon, percha, toallero
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.13

23.11.- Provisién e instalacién de secador de manos
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.14

23.12.- Aplicacién de esmalte al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.15

23.13.- Provision e instalacion de ventanas
Mismas especificaciones técnicas que en ftem 4.16

23.14.- Aplicacion de esmalte al agua en puerta interior
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.11

24.- PATIO CUBIERTO
24.1.- Retiro de piso existente
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1



24.2.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

24.3.- Provisién e instatacion de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

24.4.- Provision e instalacién de ventanas
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

25.- BANO 22
25.1.- Retiro revestimiento de muros
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.3

25.2.- Retiro revestimiento de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

25.3.- Retiro de artefactos
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.1

25.4.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

25.5.- Provision e instalacion de porcelanato de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

25.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

25.7.- Provision e instalacién de ceramico de muro
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.3

25.8.- Provisidn e instalacion de kit de vanitorio + espejo
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.6

25.9.- Provisién e instalacidon de WC
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.7

25.10.- Provisién e instalacién de Dispensador jabén, percha
Se consulta la provision e instalacién de dispensador de jahdn, percha y toallero cromados.

25.11.- Provision e instalacion de secador de manos
Se considera la provision e instalacion de secador de manos de acero inoxidable.

25.12.- Aplicacién de esmalte al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

25.13.- Provision e instalacion de ventanas
Mismas especificaciones {écnicas que en item 2.4

25.14.- Aplicacidn de esmalte al agua en puertas interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.11

26.- BANO 23
26.1.- Retiro revestimiento de muros
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.3

28.2.- Retiro revestimiento de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.1

26.3.- Retiro de artefactos



Mismas especificaciones técnicas que en item 4.1

26.4.- Retiro de ventana
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.3

26.5.- Provision e instalacion de porcelanato de piso
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.3

26.6.- Provision e instalacion de guardapolvo de porcelanato
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.4

26.7.- Provision e instalacion de ceramico de muro
Mismas especificaciones fécnicas que en ftem 4.3

26.8.- Provision e instalacion de kit de vanitorio + espejo
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.6

26.9.- Provision e instalacién de WC
Mismas especificaciones técnicas que en item 4.7

26.10.- Provision e instalacién de Dispensador jabén, percha
Se consulta Iz provisién e instalacion de dispensador de jabén, percha y toallero cromados.

26.11.- Provision e instalacion de secador de manos
Se considera la provision e instalacion de secador de manos de acero inoxidable.

26.12.- Aplicacién de esmalte al agua en cielos interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 1.6

26.13.- Provisién e instalacién de ventanas
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.4

26.14.- Aplicacién de esmalte al agua en puertas interiores
Mismas especificaciones técnicas que en item 2.11

27.- TRABAJOS EN EXTERIOR

27.1.- Retiro de canales y bajadas recolectoras de aguas Huvias

Se consulta el retiro de las canales y bajadas recolectoras existentes, para posteriormente ser
despachadas a botadero autorizado.

27.2.- Provision e instalacion de canales y bajadas

Provision e instalacion de canaletas recolectoras de aguas lluvias, limahoyas vy bajadas de aguas
liuvias de PVC, con sus correspondientes fijaciones del mismo material.
27.3.- Recorrido, empaste y pintura esmalte al agua exterior

Se consulta el recorrido, empaste y pintura de los muros exteriores de la Unidad, de color a definir
con la Empresa adjudicada, dejando un perfecto acabado, tapando grietas e imperfecciones que se
encuentren.

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en materiales como en su ejecucion posterior.

27.4.- Recorrido, empaste y pintura esmalte al agua exterior en muros del perimetro

Se consulta la aplicacion de grano, para luego aplicar pintura en el muro exterior del recinto de color
a definir con la Empresa adjudicada, dejando un perfecto acabado, tapando grietas e
imperfecciones que se encuentren.

La calidad de las pinturas deberd responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en materiales como en su gjecucion posterior.
27.5.- Pintura esmalte sintético para cobertizos vehiculares y cobertizo peatonal




Se consulta aplicacién de pintura esmalte sintético para cobertizos vehiculares y cobertizo peatonal
incluyendo pinfura aniicorrosiva para estructura metalica, siguiendo las mismas especificacionas
técnicas que en ftem 15.5y 15.6.

27.6.- Pintura esmalte sintético para mastiles
Mismas especificaciones técnicas gue en item 15.5y 15.6

27.7.- Provision e instalacion de gradas de goma
Se consulta la provision e instalacion de gradas de goma en los escalones de acceso al Cuartel.

27.8.- Reparacion de recubrimiento de rampa
Se consulta la provision de recubrimiento de goma para rampa de acceso.

28.- VARILLAJE PREVENTIVO
28.1.- Varillaje preventivo de red de alcantarillado
Se consulta el varillaje con magquinaria eléctrica, minimo de 30 metros, de camara a camara.

29.- RED HUMEDA
29.1.- Retiro de gabinetes existentes
Se consulta el retiro de los gabinetes existentes

29.2.- Trabajos de gasfiteria cafnerias existentes.
Se consultan los trabajos de gasfiterfa a fin de realizar las conexicnes necesarias para el buen
funcionamiento del sistema de red himeda sobre lo existente.

29.3.- Provision e instalacién de gabinete metélico

Se consulta un gabinete metalico de dimensiones 700 mm x 700 mm x 300 mm., con puerta
vidriada, bisagra pomel, abatible en 180° con cierre y tirador metdlico, con carrete manguera
semirrigida abatible. Equipo certificado, resistente a la temperatura de 80°c. Presion de ensayo 200
psi con brazo para fijar al muro y giratorio hasta 180 grados. Equipado con 30 metros o mas de
manguera semi rigida de 17, color rojo. Alimentacion de agua a través de un brazo abatible, lo gue
permite el funcionamiento del equipo sin necesidad de desenrollar la manguera, pitdn policarbonato
de 1" con alma de bronce, regulable para cierre, chorro y neblina de agua.

29.4.- Provision, instalacidn y fijacién de caiieria galvanizada
Se consuita la provision, instalacidn y fijacién de cafierlas galvanizadas para el correcto
funcionamiento del sistema de red himeda.

29.5.- Trabajos de gasfiteria
Se consulta trabajos de gasfiteria para el funcionamiento de las nuevas instalaciones a realizar.

29.6.- Empalme a medidor de 7"
Se consulta empalme a medidor de 7" para el funcionamiento de la red hiimeda.

29.7.- Trazado y excavacion
Se consulta trazado y excavaciones a realizar segun sea necesario.

30.- TERMOS ELECTRICOS
30.1.- Provision e instalacion de termos eléctricos

Se considera para el abastecimiento de agua caliente en recintos de bafos, camarines y cocina, a
través de la provisién e instalacion de termos eléctricos de 80 Hs, debiendo considerar el
conexionado a la red existenie, ademas de todos los elementos que resulten necesarios para
abastecer los recintos proyectados. La ubicacion y cantidad sera definida durante visita a terreno.

31.- PROYECTO ELECTRICO
31.1.- Generalidades



Por ninglin motivo se podran hacer cambios a lo establecido en las especificaciones, sin la
autorizacion escrita de la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

Se usara cable de cobre, con una aislacién minima de 600/1000 Volts, temperatura maxima de
75/90° envasados en rollos o carretes protegidos para su transporte hasta el lugar de su instalacion.

El contratista deberd informar por escritc en la etapa de licitacion de la obra, todas las
observaciones al proyecto eléctrico (consultas técnicas u omisiones) que a su juicio considere
importantes en esta etapa. Para ser contestada en la etapa de Consultas de la Licitacién.

El contratista debera informar por escrito en la etapa de licitacion de la obra, todas las
observaciones al proyecto eléctrico (consultas técnicas u omisiones) que a su juicio considere
importantes en esta etapa. Para ser contestada en la etapa de Consultas de la Licitacion.

Se entiende que, una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimientos del terreno y de los
reglamentos de instalaciones eléctricas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), el Contratista estara obligado a entregar las obras absolutamente completas, funcionando y
de primera calidad.

Las consultas durante la ejecucion de la obra, deberan canalizarse a través del libro de obras a la
inspeccion técnica de la obra, del mismo modo las respuestas seran escritas en el mismo libro de
obras.

La Inspeccion Tecnica se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente los trabajos mal
ejecutados, cuando no cumplan con la normativa vigente o cuando existan defectos de los
materiales por mala calidad de éstos, atin después de la recepcion provisoria. Sera de cargo total
del contratista su normalizacion.

Todas las obras mayores, si las hay, como pasadas en losa y/o muros deberan ser ejecutadas por
la empresa adjudicada, quién debera suministrar ia mano de obra necesaria para los frabajos en
cuestion. Se debera contar con la aprobacién del calculista de la obra para efectuar este tipo de
faenas, aprobacién que quedard estampada en el libro de obra. Las pasadas y/o escofillas en
cualquier elemento estructural de hormigon albafiileria y/o tabiques, deberan ser ejecutados por el
contratista adjudicado, debiendo reponer todo tipo de superficies involucradas (pinturas,
guardapolvos, terminaciones en general).

Se respetara el siguiente codigo de colores:

*» Fase R Azul

» Fase S Negro

*Fase T Rojo

* Neutro Blanco

+ Tierra Verde o verde amarillo.
31.11.-TTA

Se considera la instalacién de un tablero de transferencia automatica, para el grupo electrogeno,
este tablero es para transferencia solo en caso de emergencia. Sera instalado lo mas cercano al
TG,

La capacidad del tablero debe ser capaz de soportar el 100% de la corriente nominal de trabajo del
Grupo Electrégeno.

Se debe considerar un sistema de control que deje sin energia el sistema de aire acondicionado, por
completo, al momento que entre el funcionamiento del grupo electrogeno.

31.1.2.- Tablero general

Se contempla la instalacién de un tablero general a un costado del empalme, este contempla un
analizador de red, que muestre en tiempo real los siguientes indicadores distorsién armoénica de
corriente y tension, tensién entre fases y por cada una, y comiente de cada fase se debera retirar el
existente y se deberé ejecutar de acuerdo al proyecto eléctrico que se desarrolle.

31.1.3.- Tablero general AUXILIAR

Se contempla la instalacién de un tablero general auxiliar, donde se instalara el banco de
condensadores y su respectivo controlador, las protecciones de los alimentadores a los distintos
tableros de distribucion, se emplazara a un costado del tablero general, se debera retirar el existente
y se debera ejecutar de acuerdo al proyecto eléctrico que se desarrolle.

31.1.4.- Alimentador TG-TGAUX

Se considera un alimentador desde el TG hasta el TG auxiliar, de acuerdo al proyecto desarrollado,
y en canalizacion CAG sobrepuesta en la intemperie, se deben considerar todos los accesorios y
fijaciones adecuadas y que correspondan para cumplir a cabalidad la NCH4/2003 o la que la
reemplace al momento de la sjecucion de los trabajos.

31.1.5.- Alimentador GE-TTA

Se considera un alimentador desde el GE hasta el TTA, de acuerdo al proyecto desarrollado, y en

canalizacién CAG sobrepuesta en la intemperie, se deben considerar todos los accesorios y
fijaciones adecuadas y que correspondan para cumplir a cabalidad la NCH4/2003 o la que [a
reemplace al momento de la ejecucion de los trabajos.



31.1.6.- Alimentador TTA-TG AUX :

Se considera un alimentador desde el TTA hasta el TG AUX TG, segln corresponda a lo indicado
en el proyecto eléctrico, se exigira canalizacion CAG sobrepuesta en la intemperie y se deben
considerar todos los accescrios, fijaciones adecuadas y que ofros que correspondan para cumplir a
cabalidad la NCH4/2003 o la que la reemplace al momento de la gjecucion de los trabajos.

31.1.7.- Tablero distribucién 1

Se considera tablero de distribucion de la seccion principal del edificio, el cual debera tener las
protecciones correspondientes a los circuitos que se instalen en la parte 1 del recinto, el cual se
indicara en visita a terreno.

Los tableros seran metédlicos sobrepuestos, tendran un grado de proteccion minimo de IP54 para
interiores.

Los tableros tendran en su interior una bandeja sobre la cual se montarén los equipos. Esta bandeja
serd de acero de 1,5 mm de espesor y se soportara, al cuerpo principal del tablero, por medio de
perfiles que le den una adecuada rigidez.

Todos los tableros se fabricaréan con Tapa cubre equipos de espesor minimo de 1,5 mm que tendra
los calados necesarios para permitir el accionamiento de los interruptores. Estos calados deben
permitir el cierre de la tapa en forma expedita, sin producir roce entre ésta y los interruptores.
Debera estar sujeta mediante bisagras a la bandeja porta-equipos para permitir una facil inspeccién
del equipo instalado en el tablero.

Las bisagras deberan permitir retirar la tapa cubre equipos, ella se asegurara en su posicion
mediante una cerradura tipo maneta. Sobre [a tapa cubre equipos se montaran tres (3) luces pilotos
que indicarén la presencia de tensidén en el cable de alimentacion al tablero, v se conectaran
protegidas con fusibles antes del interruptor principal.

El gabinete del tablero debera ser amplio para permitir un buen mantenimiento y expansion futura,
por lo que se deberad dejar al menos un 25% de bases con rieles para el montaje de futuras
protecciones

Para las conexiones de conductores fases y T.S. / T.P. computacién se consultan barras de Cu
desnudo, montados en aisladores de resina termoestable reforzados con fibra de vidrio resistente a
la llama y con certificacion UL

Las tapas de los tableros deben quedar conectadas a tierra mediante un cable flexible Brida™ (cable
trenzado)

Los tableros deberdn ser cableados en fabrica a block de terminales los cuales deberan indicar a
que circuito corresponde. El cableado interior de los tableros se ejecutara con conductores libre de
halégenos de una seccién minima de 2.5 mm2., respetando el codige de colores indicado en la
norma eléctrica vigente. Otras secciones de cableado estaran de acuerdo a la capacidad nominal de
las protecciones. Todos los cables del tablero se deben identificar con numeradores para cable.
Todos los tableros, protecciones automaticas de circuitos, generales y auxiliares deberan llevar su
correspondiente identificacion individual por medio de una plagueta de acrilico color negra vy letras
grabadas en color blanco bajo relieve, las cuales iran adosadas a la puerta que corresponda. Se
debera incluir, ademas, en la parte posterior de la puerta un esquema unilineal plastificado y un
tarjetero con una nomina de los circuitos indicando su nldmero y la ubicacion de las dependencias
que alimenta. Tanto el esquema como el tarjetén se confeccionarén con mica transparente y
autoadhesiva

El equipamiento de los tableros estard compuesto por protecciones automaticas y accesorios de
primera calidad, de marcas vigentes en el mercado nacional que permita un amplio respaldo técnico
y una pronta respuesta a reposicion de elemenios, La linea que se emplee sera una sola con el
propésito de asegurar la selectividad de operacion que debera estar de acuerdo a los caiculos con
gue se respalda la marca elegida.

Protectores diferenciales:

Los circuitos de enchufe deberan contar con protector diferencial, Seran aptos para proteccion de
personas con alta sensibilidad de corte (30mA) y alta velocidad de corte (30ms). Para el caso de
circuitos de computacién se utilizara una proteccidon especial sUper-inmunizada que permita una
operacion adecuada en condiciones de corriente y voltaje con alto contenido arménico. Disefados
para ser instalados en tableros eléctricos modulares, facil montaje sobre riel simétrico DIN.

Luces Pilofo:

En los tableros se deberan instalar luces piloto, para indicar presencia de tensién. Estas deberan ser
montadas en la tapa del tablero eléctrico, para asi poder ser visualizadas y cumplir el objetivo de
indicacion.

Los conductores al interior del tablero iran dentro de canaletas ranuradas del dizmetro adecuado,
los cables llevaran conectores adecuados para la conexion a ias barras y a las protecciones.

Para el dimensionamiento de protecciones, se debe considerar:

Cada 30 luminarias (£5% dependiendo de los recintos) se considera un circuito.

Cada enchufe de puesto de trabajo son 300W

Cada 8 puestos de trabajo se consideran circuito, un circuito no puede tener méas de 8 centros de
enchufe.

Los enchufes dedicados a impresoras se les considera como un centro de 1500W

Cada puesto de trabajo considera un enchufe triple de computacion (circuito asociado a una UPS} v
un enchufe triple de alumbrado. :

31.1.8.- Tablero distribucion 2
Idem anterior, pero para zona trasera, patio techado y patio exterior.



31.1.9.- Alimentador TG AUX -TDA 1

Se consideran alimentadores y sus respectivas proteccicnes de acuerdo al proyecto eléctrico
desarrollado por el recorrido que sea correspondiente a la escalerilla del proyecto.

Deberan ser libres de halégenos.

Los alimentadores consideraran las 3 fases, el neutro y el conductor de tierra de proteccién.
31.1.10.- Alimentador TG AUX -TDA 2

{dem anterior

31.1.11.- Alimentador banco condensadores

idem anterior

31.1.12.- Tabiero control de luces areas comunes

Se considera un tablero de control de luces para los recintos de calabozos, bafios de calabozos,
espacios comunes y espacios exteriores. Este tablero debe estar emplazado en la guardia, la
ubicacién especifica se vera en obra con la empresa adjudicada,

31.1.13.- Centro de enchufe doble computacién incluye canalizacién EMT

Este item contempla el conductor desde el fablero hasta el centro de enchufe, La seccidn del
conductor de enchufe de alumbrado sera de 2,5 mm2, tipo EVA para fase, neutro y tierra, de los
colores especificados anteriormente.

Las uniones en cajas se realizaran mediante unidn estafiada con cinta de goma y cinta de PVC.
Todos los circuitos deberan llevar tierra de proteccion en conductor de 2,5 mm2.

Este item incluye cables, cajas de distribucién o conexidn metalicas, salidas de caja de acuerdo a la
materialidad de la canalizacién y todos los accesorios de fijacion.

El enchufe sera montado sobre caja Chuqui metélica con el siguiente detalle

* 3 modulos AM5113,

+ 1 tapa AM503 /M3 crd (color coral)

» 1 soporte pléstico.

Se exceptuaran de la canalizacion en EMT aquellos enchufes que se proyecten en puestos de
trabajo en oficinas, estos centros deberan ser instalados en caja Chuqui al costado superior de la
canalizacion, la cual variara de EMT a bandeja perimetral libre de halégenos, con tabique divisorio
para instalacién de cableado estructurado de 100x50mm

Los enchufes de computacion estaran asociados a circuitos conectados a UPS.

31.1.14.- Centro de enchufe triple alumbrado incluye canalizacién EMT

Este item contempla el conductor desde el tablero hasta el centro de enchufe, La seccidn del
conductor de enchufe de alumbrado sera de 2,5 mm2, tipo EVA para fase, neutro y tierra, de los
colores especificados anteriormente. ,

Las uniones en cajas se realizaran mediante unién estafiada con cinta de goma y cinta de PVC.
Todos los circuitas deberan llevar tierra de proteccion en conductor de 2,5 mm2.

Este item incluye cables, cajas de distribucion o conexion metalicas, salidas de caja de acuerdo a la
materialidad de la canalizacion y todos los accesorios de fijacion.

El enchufe sera montado sobre caja Chugqui metalica con el siguiente detalle

* 3 modulos AM5113,

« 1 tapa AMS503 /3BN

» 1 soporte plastico.

Se exceptuaran de la canalizaciéon en EMT aquellos enchufes que se proyecten en puestos de
trabajo en oficinas, estos centros deberan ser instalados en caja Chuqui al costado superior de la
canalizacion, la cual variara de EMT a bandeja perimetral libre de halégenos, con tabique divisorio
para instalacion de cableado estructurado de 100x50mm.

31.1.15.- Centro de enchufe simple fuerza 16A incluye canalizacién EMT

Este item contempla el conductor desde el tablero hasta el centro de enchufe, La seccion del
conductor de enchufe de alumbrado sera de 2,5 mm2, tipo EVA para fase, neutro y tierra, de los
colores especificados anteriormente.

Las uniones en cajas se realizaran mediante unién estafiada con cinta de goma y cinta de PVC.
Todos los circuitos deberan llevar tierra de proteccién en conductor de 2,5 mm2.

Este item incluye cables, cajas de distribucion o conexion metélicas, salidas de caja de acuerdo a la
materialidad de la canalizacién y todoes los accesorios de fijacion,

El enchufe seré montado sobre caja Chuqui metalica con el siguiente detalle

» 1 modulos AM5180,

« 1 tapa AM503 /1BN

+ 1 soporte plastico.

Se exceptuaran de la canalizacién en EMT aquelios enchufes que se proyecten en puestos de
trabajo en oficinas, estos centros deberan ser instalados en caja Chuqui al costado superior de la
canalizacion, la cual variar4 de EMT a bandeja perimetral libre de halégenos, con tabique divisorio
para instalacion de cableado estructurado de 100x50mm

31.1.16.- Centro de alumbrado 1,5MM2

Se considera la instalacion de nuevos centros de iluminacién. La canalizacion serd por medic de
escalerilla metalica con salida por medio de tuberia flexible del tamafio adecuado, luego en EMT
hasta el punto del centro, donde se instalara una caja metalica que se extendera con un chicote que
sale por medio de una prensa estopa del tamafio adecuado al corddn utilizado



Se debe contemplar todos fos accesorios necesarios para la union de los tipos de canalizaciones
{escalerilla, EMT)

El cable a utilizar sera tipo EVA libre de halégenos con tensién de servicio minima de 600V, calibre
minimo de 1,5mm?2

Las uniones seran en cajas del material de la canalizacién y del tamafio adecuado a la cantidad de
cables que sean necesarios unir, éstas seran estafiadas, cubiertas con cinta de caucho, para luego
ser cubiertas en cinta aislante de PVC

31.1.17.- Interruptor 912

Se contempla el reemplazo de todos los interruptores actuales, estos seran de la linea Matix
{referencial, o equivalente técnico superior) montados sobre cajas Chuqui metdlicas, con los
siguientes componentes:

* 1 modulo AM 5001

» Color de la tapa: gris perla AMS03M1GP

» Soporte: plastico

31.1.18.- Interruptor 815

Se contempla el reemplazo de todos los interruptores actuales, estos seran de la linea Matix
{referencial, o equivalente técnico superior) montados sobre cajas Chuqui metdlicas, con los
siguientes componentes:

o 2 modulo AM 5001

» Color de la tapa: gris perla AM503M2GP

» Soporte: plastico

31.1.19.- Interruptor 9/32

Se contempla el reemplazo de todos los interruptores actuales, estos seran de la linea Matix
{referencial, o equivalente técnico superior) montados scbre cajas Chuqui metalicas, con los
siguientes componentes:

¢ 3 médulos AM 5001

» Color de |a tapa; gris perla AMS03M3GP

s Soporte: plastico

31.1.20.- Arranques de clima trifasicos

Se consideran arranques de clima trifasicos, donde se indique en visita a terreno obligatoria el uso
de estos equipos. El cableado sera del mismo tipo que todo el proyecto, libre de halégenocs y de
seccion minima 2,5mm2, el recorrido serd por escalerilla porta conductores y sabidas en flexible,
cada arrangue corresponderd a un circuito independiente, en &l tablero gue corresponde al sectar
donde se instalara.

31.1.21.- Arranques de clima monofasicos (centro enchufe 16A)

Se consideran arranques de clima monofasico, correspondiente a un enchufe de fuerza, segtn lo
estipulado en el punto de “centro de enchufe de fuerza®, estos enchufes deben estar en altura a un
costado (nunca abajo) del equipo de aire a energizar.

31.1.22.- Escalerilla porta conductores (curvas y accesorios incluidos)

Se proyecta por gran parte de las dependencias escalerilla porta conductores galvanizada, de
150x65x3000mm y recorrido indicado en planos, se debe contemplar todos los accesorios
necesarios para lograr la figura proyectada, incluyen curvas, reducciones, fijaciones, etc.

31.1.23.- Kit de emergencia para luminarias led, autonomia 1,5HRS

Se considera kit de emergencia para luminarias indicadas en visita a terreno de hasta 40W, este kit
se deberd instalar oculto dentro de la luminaria, tendréd una autonomia de 1,5 Hrs

31.1.24.- Luminaria salida auto energizada.

Se considera luminaria de salida de emergencia, aufo energizada, esta debe esfar siempre
encendida, y en caso de corte de suministro eléctrico, debe incrementar su brillo, seran del tipo led,
en acrflice verde. Todas estas luminarias corresponderan a un solo circuito, se dividiran en seccion
de cada tablero, es decir un circuito de luminarias de emergencia en el TD 1 y otro en el TD2, Efc.

El letrero debe contener una flecha con indicacidn de direccion de salida, la palabra "Salida” la figura
de la persona en posicidén de correr como se indica en la siguiente imagen referencial

31.1.25.- Luminaria proyector led 50W en poste galvanizado de 6M

Se contempla |a instalacién de luminaria proyector led 50W, grado de proteccion IP65 en poste
galvanizado de 6 metros, por el contorno de los estacionamientes y demas lugares indicados en
visita a terreno obligatoria.

31.1.26. - Luminaria lineal led colgante 35W 2400LM

Se contempla |a instalacién de la luminaria con las siguientes caracteristicas técnicas:

» Potencia (W): 40

« Temperatura Color (K): 4000

« IRC /CRI: >80

s L. Umenes {l.m); 3000

= Voltaje (V): 220V

» Color Carcasa: Aluminio

o Material: Aluminio

» Angulo de Luz (°): 120



¢ Largo {(mm): 1140

+ Ancho {mm): 60

¢ Ajto (mm}): 80

s Difusor: Opal Blanco

» Proteccién IP: 20

« Vida Util (Hrs); 50000

» Tipo de Chip Led: SMD 2835

31.1.27.- Luminaria panel led 60X60 40W 4000K
Se contempla la instalacion de la luminaria con las siguientes caracteristicas técnicas:
s Potencia; 40 W

» Temperatura de Color; 4000K

 Intensidad Luminica: 3400 Im

¢ Tensién de entrada: 220 - 240 V

¢ Largo: 605 mm

e Ancho: 605 mm

» Frecuencia: 50 Hz

» Grado |P: IP20

+ Tipo de LED: SMD 2835

+ [nstalacién; £n cielo modular americano.

» Factor de Potencia: >0.9

o THD: <12%

31.1.28.- Luminaria downlight led 24W 4000W 2400 LM
Se contempla la instalacion de la luminaria con las siguientes caracteristicas técnicas:
» Potencia: 25 W

» Temperatura de Color: 4000K

¢ Intensidad Luminica; 2000 Im

e Tension de entrada; 220-240V

¢ Didmetro: 240 mm

e Altura: 20 mm

» Perforaciéon: 225 mm

« Frecuencia: 50 Hz

* Grado IP: IP20

» Tipo de LED: SMD 2835

» Instalacion: En cielo modular americano.

» Factor de Potencia: >0.9

s THD: <12%

31.1.29.- Luminaria downlight sobrepuesta led impermeabie
Se contempla la instalacion de la luminaria con las siguientes caracteristicas técnicas:
e Potencia: 25 W

» Temperatura de Color: 4000K

e Intensidad Luminica: 2000 Im

» Tension de entrada: 220 - 240 V

= Diametro: 240 mm

* Altura: 20 mm

* Perforacion: 225 mm

» Frecuencia: 50 Hz

» Grado |P; 1P40 o superior

« Tipo de LED: SMD 2835

» Instalacion: En cielo modular americano.

» Factor de Potencia: >0.9

« THD: <12%

31.1.30.- UPS 10 KVA
Se debe contemplar UPS de 10KVA trifasica, asignada exclusivamente a los circuitos de
computacion y Rack de datos del TD1
31.1.31.- UPS 5 KVA
Se debe contemplar UPS de 5 KVA trifasica, asignada exclusivamente a los circuitos de
computacion y Rack de datos del TD2
31.1.32.- Grupo electrégeno 50kva, con gabinete insonorizado, instalado y llave en mano, con
obras civiles incluidas
Se consulta la instalacién de un grupo electrégeno de 50kVA instalado en lugar indicado en visita a
terreno obligatoria

Caracteristicas generales

» Capacidad 150 KVA — 380 V. 50 Hz (Pryme)

« Estanque propio para autonomia de 10 horas en plena carga.




» Breaker general de baja tension.

+ Gobernador electrénico de respuesta instantanea, para mantener

« Margen de frecuencia de £ 0.5%.

¢ Calefactor de Carter y mantenedor de baterias.

« Acondicionamiento para operar con sistema automatico transferencia de carga.

¢ Panal de medida, sefializacion y alarmas de todas las variables comprometidas en el
funcionamiento del equipo.

 Inyeccion de Combustible electrénica.

» El funcionamiento es en base al motor Diesel, cuyo representante cuenta en Chile con un
servicio técnico autorizado.

» Receptaculo petréleo por derrame.

» Caseta insonorizada de fabrica para obtener 80dB a 1 mt uso intemperie.

Se consideran todas las obras civiles para inscribir en la seremi de salud, se debera entregar
certificado.

31.1.33.- Retiro instalacion existente.

Se contempla el retiro de todas |as instalaciones eléctricas existentes

31.1.34.- Puntos de datos nuevos certificados

Para el cableado de oficinas, cominmente llamado cableado horizontal, se usara la topologia
estrella. El cableado, debe ser estructurado categoria 8, se debe considerar punios de datos en
espacios libres, impresoras, y crecimiento anual de un 5%, por aumento de dotacion.

a) Cableado Estructurado

El cableado estructurado estara compuesto de los siguientes items:

- Cables de usuario

- Cableado horizontal

- Outlet de usuario

- Paneles de patch

- Cables de interconexion o patch

- Rack o gabinstes de comunicaciones

b) Caracteristicas del Cableado Estructurado

El sistema de cableado debera ser capaz de soportar aplicaciones analogas y digitales de voz,
redes de drea local, video, dispositivos de hajo voltaje para controles de edificio y manejo en una
plataforma comun de cableado.

Cubrir su capacidad y funcionalidad con minimos componentes

Ser flexible y capaz de incluir nuevos dispositivos y tecnolegias a medida que sean requeridas o
disponibles

¢} Cables de Usuario

Se debera proveer el cable flexible para conexion desde el outlet a la tarjeta (PCI) del computador.
El tipo de conector en ambos extremos debe ser RJ-45.

d) Cableado Horizental (LSZH refractario, de baja emision de humo, no contiene halégenos)

El tipo de cable que se debe utilizar para el transporte de la informacion es el cable UTP de 4 pares
categoria 6.

La longitud de cada tramo de cable desde el closet de concentracidn hasta cada outlet de usuario
no debe exceder los 80 Metros. De no cumplirse este requerimiento, el oferente debera informar al
IFO y proponer una solucién para el problema.

Se debe considerar las limitaciones en radioc de curvatura de los cables y [a tension de halado en
UTP, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, las que deberan ser informadas al IFQ, cada
cable horizontal debe ser continuo sin uniones ni empalmes.

e) Qutlet de Usuario

Todos los outlets deben ser de aplicacion modular universal tipo RJ-45 de datos, de color blanco. El
outlet de datos debe ser categoria 6

f)Paneles de Patch

Los elementos para administracién de cables de datos (paneles de patch), serén de categoria 6.
Todos los bloques de terminacidn a utilizar deberan ser de material retardante al fuego.

Deberad suministrar los sistemas de soporte, organizadores de cables, de patch y elementos de
seguridad para cada uno de los armarios.

g) Cables de Interconexién o Patch

Debera suministrar los cables de interconexién (cables de patch). Este cable conecta el panel de
patch con los equipos de comunicacién.

Los cables de interconexion para los circuitos de datos deberdn ser de categoria 6 preconectados
de fabrica.

Se debera tener disponibilidad de cables de diferentes longitudes entre 80 cms y 2.5 mts.
Conectorizados en ambos extremos con conectores tipo RJ-45

l.os cables de interconexion deben tener guias de entrada para un solo sentido con el fin de evitar
cambios de polaridad accidental.

h) Ductos, Canalizaciones y Rack

lLas caracteristicas que se solicitan son: incombustibilidad, resistencia a impactos e intemperie,
capacidad de deformaciones y compresiones, otras caracteristicas que se consideren relevantes.
Canalizado Perimetral Tipo Legrand 100*50,

Canalizacion EMT y Galvanizada.



El tipo de canalizacién “EMT", permite el enrutado de cada cable por interiores de entretechos o
tabiques. Para exteriores (intemperie), se debe utilizar canalizacién galvanizada. En lugares donde
exista bandeja porta conductores con tabique divisorio, podrdn compartir canalizacién con
instalaciones eléctricas.

31.1.35.- Adecuaciones rack de datos

Se agregaran puntos de datos, y se deben actualizar los racks en caso que no haya dispenibilidad
en el Patch panel. La alimentacidn de los racks debera venir de los {ableros de distribucién nuevos,
en un circuito respaldado por la UPS correspondiente.

Se debe considerar un Closet de concentracion 2.10 Mis, (deben estar interconectados entre ellos)
los bastidores {abiertos) solo se pueden considerar para la instalacion, si son instalados en “closets
técnicos™ los cuales posean puertas con llave, iluminacion y sistema de ventilacion apropiada,
ademas de un tamafno adecuado para permitir el trabajo de instalacién y mantenimiento. Si no es
as{ debe considerarse rack cerrados. Debe considerar Zapatilla eléctrica de 12 enchufes, se sugiere
uno por cada piso. Se debe considerar nodos de concentracion de cableado de datos formados por
cajas metalicas construidas en fabricas, pintadas con tecnologia electroestatica y con distribucion
interior de elementos de 19" de ancho y 800 MM de profundidad, con puerta transparente y
cerradura de seguridad.

Ademas, se deben considerar ordenadores para mantener bien distribuidos los conductores de
patch al interior de los racks. La dimension de cada gabinete dependera de la cantidad de puntos de
red que estos mantendran siendo el estandar de 12 U,

31.1.36.- Bandeja porta conductores, libre de halégeno con tabique divisorio y accesorios

Se contempla la instalacién de bandeja porta conductores en todas las oficinas que contengan
puestos de trabajo, considerando todos los accesorios, curvas y terminaciones que correspondan,
esta bandeja serd libre de halégenos y con tabique divisorio. La distribucion la debera ver el
proyectista con ia aprobacién del IFO.

31.1.37.- Certificado SEC y planos as Built

Se debe inscribir en la SEC la instalacién nueva, por lo tanio, sera responsabilidad del contratista
disponer del profesional con las competencias para tal efecto, al momento de finalizada la
construccion en lo referido a proyecto eléctrico, se debe enviar por correo una impresion de pantalla
que acredite que se subib, ademas de entregar posteriormente el certificado TE1,

Sera obligacién que el profesional que haga el proyecto sea el que este encargado de su ejecucién
y posterior inscripeion en la SEC,

31.1.38.- Disefno proyecto eléctrico

Se contempla el disefio del proyecto eléctrico, cuadros de carga y diagramas unilineales, este
proyecto se debera presentar al especialista correspondiente del Departamento de infraestructura y
propiedades de la policia de investigaciones de chile, para su aprobacién y correcciones en caso de
ser necesarias, los diagramas unilineales y cuadros de carga, deberan quedar en los tableros
correspondientes, plastificados y pegados al interior de la puerta interior de los tableros eléctricos.

31.1.39.- Provision e instalacion de banco de condensadores, con controlador automético de
6 pasos

Se considera la instalacion de un banco de condensadores de la capacidad que indique el proyecto
electrico, controlado por un sistema automético que sea de a lo menos 6 pasos, para mantener
siempre el factor de potencia de la instalacién en un valor superior al 0,93 inductivo.

Se exigiran pruebas de funcionamiento de este sistema.

31.1.40.- Malla a tierra, incluye estudio, y construccién y reposicién de pavimentos.

Se consulta el estudio geo eléctrico, disefio e instalacion de la malla de puesta a tierra, para ello el
contratista debera averiguar la corriente de cortocircuito y todos los tramites correspondientes y si
es que tuviesen pagos asociados, los debera efectuar el adjudicado, por lo que se deben cotizar
esfos trabajos.

En caso de que la malla sea ejecutada en donde exista pavimento, estos deben ser repuestos por el
contratista adjudicado.

31.1.41.- Aumento de empalme

Una vez el proyecto eléctrico determine el empalme necesario, se deberd hacer un aumento de
empalme, por lo tanto, se deben cotizar estos trabajos.

32.- PROYECTO DE CLIMA
32.1.- Prov. e instalacion split muro Inverter 12,000 Btu/hr

Los equipos deben cumplir con una clasificacién de Eficiencia Energética de tipo A como minimo y
contar con certfficado AHRI del equipo por parie del fabricante con sus Garantias.

Los equipos seran fabricados por una marca reconocida y de amplia trayectoria en nuestro mercado
(ANWO, Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es bésico, en el sentido de



contar con garantia de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidates y
fiabilidad de operacion. El concepto anterior debe ser validado por certificacién de partes,
componentes y/o equipo completo. En su oferta, el Contratista Térmico informara la marca y modelo
de los equipos que incluye su propuesta.

l.a capacidad de los equipos estard de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.
Los equipos se suministraran y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mas
la disposicién mencionada en |a visita a terreno obligatoria.

El sistema de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para
el caso de los equipos de presentacion muro, estos Gltimos seran para montaje en muro, ubicacién
segun se indique en la visita a terreno obligatoria; capaz de confrolar simultaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracion para conexibn entre fas unidades interior y exterior de cada equipo tipo
Split avanzaran mediante tuberias de cobre de diametros solicitados por el fabricante. Las indicadas
fuberias de refrigerante correran por el trazado mencionado en [a visita a terreno obligatoria en
donde se conectaran con la unidad condensadora correspondiente

£l desaglie del condensado se realizard a través de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de
desagiie debe empalmar con una union mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una
de las bajadas de aguas lluvia, la cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguird los lineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos
unidades separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior o condensadora sera completamente a prueba de intemperie; totalmente
ensamblado en fabrica, dotado de compresor (es) inverter con refrigerante R410, y ventilador {es)
de fabrica conforme a las capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de
eficiencia energética “Categoria A’

Incorporara como minimo, lo siguiente:

Los compresores seran de tipo Inverter con proteccion térmica interna y calefactor de carter
regulable, con reié térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montaran
sobre elementos antivibratorios adecuados con 85% de efectividad como minimo.

Caja de controles y conexion, con: presotstato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento
capaz de verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 6 20 minutos segln se
requiera, temporizador para prevenir el reciclaje contintic del compresor, relay de proteccion de
sobrecarga térmica para el compresor.

Controles de flujo de Refrigerante R-407 o 134a, incluido valvula inversora y acumulador succién,
con Filtro secador en la linea de Refrigerante R-407 o 134a. Segln lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado y
probado a 20 Kg. /em?® en fabrica.

Ventilador{es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido
Permanente, con proteccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro segun normas y el
conjunto serd dindmica y estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior levara malla o reja
de proteccién.

El gabinete sera de chapa galvanizada, extericrmente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo
horneada inclusive rejilla protectora del Serpentin. Tendra paneles laterales removibles para
mantenimiento. Las secciones seran aisladas interiormente con manta de lana de vidrio
compactada para evitar pérdidas de energia con el ambiente externo,

Se montara anclado a plataforma base estructural indicada en el catélogo del fabricante.
Unidad Interior (U1}

La Unidad Interior (evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros
de aire, el dispositivo de expansidn, la bandeja de condensado, con et parcial del circuito de
Refrigerante R-407, R-410a o0 134a vy el tablero e instalacién elécirica correspondiente. La unidad
conforme a las necesidades podra montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus
prestaciones o servicio.

Las unidades interiores seran del fipo muro de presentacion y cassette para oficinas v tipo ducto
para sala de espera.



Ambas unidades, UE y Ul estardn cargadas con Refrigerante R-407, R-410a o0 134a y seran aptas
para ser conectadas con sendas cafierias de cobre, unas de liquido y las otras de succién que se
soldaran bajo atmoésfera con aleacion de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vacio se
cargara con Refrigerante R-407, R-410a o 134a.

Incorporaré como minimo, lo siguiente:

Serpentin Interior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/fem2. Llevaran un
recubrimiento fenolico.

El ventilador del evaporador (unidad interior) sera del tipo centrifugo con alabes multiples curvadas
hacia adelante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente,
con capacidad de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan
provocar vibraciones deberan llevar interiormente o exteriormente los elementos antivibratorios
adecuados para eliminar las mismas e impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes,
etc,

Transformador para sistema de control automatico. Segun lo requiera el fabricante y solo si es
solicitado por mandante (en el caso de existir sistema de control automatico para los sistemas de
clima por proyecto)

Se utilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en
acero galvanizado, con su desagle.

32.2.- Prov. e instalacién split muro Inverter 18,000 Btu/hr

l.os equipos deben cumplir con una clasificacion de Eficiencia Energética de tipo A como minimo y
contar con certificado AHRI del equipo por parte del fabricante con sus Garantias.

Los equipos seran fabricados por una marca reconacida y de amplia trayectoria en nuestro mercado
(ANWO, Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de
contar con garantia de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y
fiabilidad de operacién. El concepto anterior debe ser validado por certificacion de partes,
componentes y/o equipo completo. En su oferta, el Contratista Térmico informaré la marca y modelo
de los equipos que incluye su propuesta,

La capacidad de los equipos estara de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.
Los equipos se suministrarén y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mas
la disposicion mencionada en la visita a terreno obligatoria.

El sistema de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para
el caso de los equipos de presentacion muro, estos ltimos seran para montaje en muro, ubicacién
segln se indique en la visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simultaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracion para conexién entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo
Split avanzaran mediante tuberias de cobre de diametros solicitados por el fabricante. Las indicadas
tuberias de refrigerante correrén por el trazado mencionado en la visita a terreno obligatoria en
donde se conectaran con la unidad condensadora correspondiente

El desagle del condensado se realizard a través de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de
desagie debe empalmar con una unién mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una
de las bajadas de aguas lluvia, la cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguird los lineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos
unidades separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior o condensadora sera completamente a prueba de intemperie; totalmente
ensamblado en fabrica, dotado de compresor {es) inverter con refrigerante R410, y ventilador {es)
de fabrica conforme a las capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de
eficiencia energética “Categoria A’

Incorporara como minimo, lo siguiente:
Los compresores seran de tipo Inverter con proteccion térmica interna y calefactor de carter

regulable, con relé térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montaran
sobre elementos antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.



Caja de controles y conexidn, con: presdstato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento
capaz de verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 ¢ 90 minutos segin se
requiera, temporizador para prevenir el reciclaje contintio del compresor, relay de proteccion de
sobrecarga termica para el compresor.

Controles de flujo de Refrigerante R-407 o 134a, incluido valvula inversora y acumulador succién,
con Filtro secador en la linea de Refrigerante R-407 o 134a. Segln lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado vy
probade a 20 Kg. /cm® en fabrica.

Ventilador(es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido
Permanente, con proteccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro segln normas y el
conjunto sera dinamica y estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior llevard malla o reja
de proteccion.

El gabinete seré de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo
hormeada inclusive rejilla protectora del Serpentin. Tendra paneles laterales removibles para
mantenimiento. Las secciones seran aisladas inferiormente con manta de lana de vidrio
compactada para evitar pérdidas de energia con el ambiente externo.

Se montara anclado a plataforma base estructural indicada en el catdlogo del fabricante.
Unidad interior (U

La Unidad Interior (evaporadora), confeniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros
de aire, el dispositivo de expansidn, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de
Refrigerante R-407, R-410a 0 134a vy ¢l tablerc e instalacion electrica correspondiente. La unidad
conforme a las necesidades podra montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus
prestacionas o servicio.

Las unidades interiores seran del tipo muro de presentacion y cassette para oficinas vy tipo ducto
para sala de espera.

Ambas unidades, UE y Ul estaran cargadas con Refrigerante R-407, R-410a o 134a vy seran aptas
para ser conectadas con sendas cafierias de cobre, unas de liquido y las otras de succidn gque se
soldaran bajo atmosfera con aleacién de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vacio se
cargara con Refrigerante R-407, R-410a 0 134a.

Incorporara como minimo, 1o siguiente:

Serpentin Interior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/cm?®. Llevaran un
recubrimiento fendlico.

El ventitador del evaporador {unidad interior} sera del tipo centrifugo con alabes milltiples curvadas
hacia adelante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente,
con capacidad de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan
provocar vibraciones deberan llevar interiormente 0 exteriormente los elementos antivibratorios
adecuados para eliminar las mismas e impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes,
etc.

Transformador para sistema de conirol automatico. Segln lo requiera el fabricante y solo si es
solicitado por mandante (en el caso de existir sistema de control automatico para los sistemas de
clima por proyecto)

Se uiilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en
acero galvanizado, con su desagie.

32.3.- Prov. e instalacion split murc Inverter 24,000 Btu/hr

Los equipos deben cumplir con una clasificacion de Eficiencia Energética de tipo A como minimo vy
contar con certificado AHR!I del equipo por parte del fabricante con sus Garantias.

Los equipos seran fabricados por una marca reconocida y de amplia frayectoria en nuestro mercado
(ANWO, Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de
contar con garantia de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y
fiabilidad de operacidn. El concepto anterior debe ser validado por certificacion de partes,
companentes y/o equipo completo. En su oferta, &l Contratista Térmico informara la marca y modelo
de los equipos que incluye su propuesta.



La capacidad de los equipos estara de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.
Los equipos se suministrarén y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante méas
la disposicion mencionada en la visita a terreno obligatoria.

El sistema de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para
el caso de los equipos de presentacién muro, estos Ultimos seran para montaje en muro, ubicacion
segun se indigue en la visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simultaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracion para conexién entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo
Split avanzaran mediante tuberias de cobre de diametros solicitados por el fabricante. Las indicadas
tuberias de refrigerante correrdn por el trazado mencionado en la visita a terreno obligatoria en
donde se conectaran con la unidad condensadora correspondiente

El desaglie del condensado se realizard a través de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de
desagie debe empalmar con una unién mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una
de las bajadas de aguas lluvia, [a cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguira los lineamientos de ios equipos antes mencionados, divididos en dos
unidades separadas con las siguienies caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior o condensadora serd completamente a prueba de intemperie; totaimente
ensamblado en fabrica, dotado de compresor (es) inverter con refrigerante R410, y ventilador (es)
de fabrica conforme a las capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de
eficiencia energética “Categoria A"

Incorporard como minimo, lo siguiente:

Los compresores seran de tipo Inverter con proteccion térmica interna y calefactor de carter
regulable, con relé térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montaran
sobre elementos antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.

Caja de controles y conexion, con: presostato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento
capaz de verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 6 90 minutos segun se
requiera, temporizador para prevenir el reciclaje contintio del compresor, relay de proteccién de
sobrecarga térmica para el compresor.

Controles de flujo de Refrigerante R-407 o 134a, incluido valvula inversora y acumulador succién,
con Filtro secador en la linea de Refrigerante R-407 0 134a. Segun lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado v
probado & 20 Kg. /cm? en fabrica.

Ventilador(es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido
Permanente, con proteccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro segun normas v el
conjunto sera dinamica y estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior llevara malla o reja
de proteccion.

El gabinete serd de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo
horneada inclusive rejilla protectora del Serpentin. Tendra paneles laterales removibles para
mantenimiento. Las secciones seran aisladas interiormente con manta de lana de vidrio
compactada para evitar pérdidas de energia con el ambiente externo.

Se montara anclado a plataforma base estructural indicada en el catalogo del fabricante.
Unidad Interior (Uf)

La Unidad Interior (evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros
de aire, el dispositivo de expansion, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de
Refrigerante R-407, R-410a o 134a vy el tablero e instalacién eléctrica correspondiente. La unidad
conforme a las necesidades podrd montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus
prestaciones o servicio.

Las unidades interiores seran del tipo muro de presentacién y cassette para oficinas y tipo ducto
para sala de espera.

Ambas unidades, UE y Ul estaran cargadas con Refrigerante R-407, R-410a o 134a y seran aptas
para ser conectadas con sendas cafierias de cobre, unas de liquido y las ofras de succién que se



soldaran bajo atmdsfera con aleacién de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vac‘;i;n se
cargara con Refrigerante R-407, R-410a 0 134a.

Incorporara como minimo, 1o siguiente:

Serpentin Intetior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/em?  Llevaran un
recubrimiento fendlico.

El ventilador del evaporador (unidad interior) sera del tipo centrifugo con alabes multiples curvadas
hacia adelante de Doble Aspiracién. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente,
con capacidad de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan
provocar vibraciones deberan llevar interiormente ¢ exteriormente los elementos antivibratorios
adecuados para eliminar las mismas e impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes,
etc.

Transformador para sistema de control automatice. Seglin lo requiera el fabricante y solo si es
solicitado por mandante (en el caso de existir sistema de conirol automatico para los sistemas de
clima por proyecto)

Se utilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en
acero galvanizado, con su desagle.

32.4.- Prov. e instalacion split piso/cielo Inverter 24,000 Btu/hr

Los equipos deben cumplir con una clasificacion de Eficiencia Energética de tipo A como minimo y
contar con certificado AHRI del equipo por parte del fabricante con sus Garantias.

Los equipos seran fabricados por una marca reconocida y de amplia trayectoria en nuestro mercado
{ANWO, Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de
contar con garantia de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y
fiabilidad de operacién. El conceptc anterior debe ser validade por certificacion de partes,
componentes y/o equipo completo. En su oferta, el Contratista Térmico informara la marca y modelo
de los equipos que incluye su propuesta.

La capacidad de los equipos estara de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.
Los equipos se suministrardn y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mas
la disposicién mencionada en la visita a terreno obligatoria.

El sistema de control de los equipos debera ser por medio de un {1} controt remoto inalambrico para
el caso de los equipos de presentacion muro, estos Ultimos seran para montaie en muro, ubicacion
seguln se indigue en la visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simultdneamente las unidades.

lLas lineas de refrigeracion para conexion entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo
Split avanzaran mediante tuberias de cobre de diametros solicitados por el fabricante. Las indicadas
tuberias de refrigerante correran por el trazado mencionado en la visita a ferreno obligatoria en
donde se conectaran con la unidad condensadora correspondiente

El desagle del condensado se realizarad a fravés de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de
desaglie debe empalmar con una unién mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una
de las bajadas de aguas lluvia, la cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguira los lineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos
unidades separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

la unidad exterior o condensadora serd completamente a prueba de intemperie; totalmente
ensamblado en fabrica, dotado de compresor {es) inverter con refrigerante R410, y ventilador (es)
de fabrica conforme a las capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de
eficiencia energética “Categoria A’

Incorporara como minimo, lo siguiente:

Los compresores seran de tipo Inverter con proteccion térmica interna y calefactor de carter
reguiable, con relé térmico de sobrecarga per cada compresor. Los compresores, se montaran
sobre elementos antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.

Caija de controles y canexion, con: presostato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento
capaz de verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 ¢ 90 minutos segin se
requiera, temporizador para prevenir el reciclaje continio del compresor, relay de proteccién de
sobrecarga térmica para el compresor.



Controles de flujo de Refrigerante R-407 o 134a, incluido valvula inversora y acumulador succién,
con Filtro secador en la linea de Refrigerante R-407 0 134a. Segln lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado y
probade a 20 Kg. /em? en fabrica.

Ventilador(es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido
Fermanente, con proteccién térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro seglin normas y el
conjunto sera dinamica y estaticamente balanceado. E! ventilador en el exterior llevara malla o reja
de proteccidn.

El gabinete sera de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo
horneada inclusive rejilla protectora del Serpentin. Tendré paneles laterales removibles para
mantenimiento. Las secciones seran aisladas interiormente con manta de lana de vidrio
compactada para evitar pérdidas de energia con el ambiente externo.

Se montara anclado a plataforma base estructural indicada en el catalogo del fabricante.
Unidad Interior (Ul)

La Unidad Interior (evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros
de aire, el dispositivo de expansién, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de
Refrigerante R-407, R-410a o 134a y el tablero e instalacion eléctrica correspondiente. La unidad
conforme a las necesidades podra montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus
prestaciones o servicio.

Las unidades interiores seran del tipo muro de presentacion y cassette para oficinas y tipo ducto
para sala de espera,

Ambas unidades, UE y Ul estaran cargadas con Refrigerante R-407, R-410a o 134a y seran aptas
para ser conectadas con sendas cafierfas de cobre, unas de liquido y las otras de succién que se
soldaran bajo atmoésfera con aleacion de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vacio se
cargara con Refrigerante R-407, R-410a ¢ 134a.

Incorporara como minimo, lo siguiente:

Serpentin Interior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/cm?.  Llevaran un
recubrimiento fendlico,

El ventilador del evaporador (unidad interior) sera del tipo centrifugo con alabes multiples curvadas
hacia adelante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico seré del tipo capacitor partido permanente,
con capacidad de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan
provocar vibraciones deberan llevar inferiormente o exteriormente los elementos antivibratorios
adecuados para eliminar las mismas e impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes,
efe.

Transformador para sistema de control automatico. Segun lo requiera el fabricante y solo si es
solicitado por mandante (en el caso de existir sistema de control automético para los sistemas de
clima por proyecto)

Se utilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en
acero galvanizado, con su desagle.

32.5.- Prov. ¢ instalacion Bombas de condensados

Las Bomba de Condensado deberan ser 220V para equipos Split. Y el caudal de agua y altura
dependera de lo mencionado en la visita a terreno Obligatoria.

Para el desagote de condensade se utilizara caferia de polietileno roscado con uniones con tefion
en equipos de techo y de HB® en equipos que desagotan a red cloacal, generando sifén de altura
adecuada y una articulacién que permita acometer a las previsiones de desagote; en el caso de los
equipos split individuales se podra usar conexiones flexibles. La importancia de éste item implica
supervisar las instalaciones de otros proveedores (equipos y/o desagUes) para evitar inconvenientes
con la evacuacion del mismo. Ei diametro minimo permitido sera de 1.

Todas las cafierias que irdn a la vista en los salones de venta, deben ser pintadas con pintura apta
para este material, dos (2) manos como minimo, de color a definir por arquitectura.

32.6 Canalizaciones eléctricas (cableadas, automaticas y rotuladas)



La instalacion eléctrica para el comando, regulacion automatica y proteccion de todas las maquinas,
y/o equipos que componen la Instalacién Termomecénica estara a cargo del instalador ganador de
esta propuesta.

Caracteristicas

El contratista suministrara completos los tableros de fuerza y control para los equipos de
climatizacién, con interruptores, seccionadores, barras, aisladores, sistemas de medicion,
proteccién, puesta a tierra y comando.

El instalador eléctrico dejara a un costado de cada equipo de unidad exterior, y de ventiladores de
extraccion e inyeccion, una caja con seccionador (interruptor tipo Pacco)

El contratista de climatizacién hard las canalizaciones, cableados y conexionado desde los
arranques eléctricos hasta las unidades exteriores-unidades interiores; enfre termostatos-equipos y
ventiladores.

Sera ejecutado por Contratista.

Lineas Generales protegidas y/o distribucion desde TGA y F, v los tableros de fuerza y control para
equipos de climatizacion y ventilacion.

Canalizaciones entre el TDF y C y cada equipo o maquinag, para lo cual debe respetar
caracteristicas técnicas sefialadas en cuadros de distribucidn de carga, ubicado en Proyecto
Eléctrico.

Se debe considerar cableado y alambrado entre cada Unidad Interior con cada Unidad exterior,
ademas de termostatos donde se indique.

Serz ejecutado por Contratista de Instalaciones Térmicas (1.7.):
Conexionado desde los arranques dejados por contratista hasta los equipos.

No obstante, todo lo anterior, el Contratista debe observar el cumplimiento de la reglamentacién
vigente de la SEC, e indicaciones dadas por el |.F.O. en terreno.

Alimentadores

El contratista eléctrico, dejara los alimentadores o sub. alimentadores necesarios para los equipos y
tableros de esta instalacion.

Tableros

Debera suministrard y montara ios tableros de fuerza y/o comando TDF y C para todos los equipos:

33.- AUTOMATIZACION DE ACCESO VEHICULAR
33.1.- Retiro de instalaciones existentes
Se consulta el retiro de toda instalacion existente, para posterior traslado a botadero autorizado.

33.2.- Provision e instalacion de cremalleras metalicas

Se consulta la provision e instalacion de cremalleras de acero en portén de acceso vehicular.
33.3.- Provision e instalacion de ruedas 100mm

Se consulta la provision e instalacién de ruedas de 100 mm de acero.

33.4.- Provisidon e instalacién de perfil tubular 100x100x4m

Se consulta la provisién e instalacion de perfil tubular de 100x100x4m, para soperte del portén a
instalar

33.5.- Provision e instalacidn de riel para portén de acceso vehicular

Se consulta la provision e instalacion de riel metalico para la

33.6.- Provision e instalacion de guia superior

33.7.- Provision e instalacidon de motor de alto trafico

Se consulta la provision e instalacion de un motor de alto trafico, para la automatizacion del porton
de acceso vehicular al Cuartel, el que debera ser de a lo menos para 1000 kg de peso y para 50
aperturas por hora, debe ser de procedencia italiana, que incluya dos controles remotos y apertura
rapida.

33.8.- Instalacién accesorios portones



Se consulta la provisién e instalacién de una fotocelda, que impida de! cierre del portdn en caso de
existir un obstaculo en su recorride (vehiculo o personas), a fin de evitar accidentes. Ademas de
espejo convexo que permita fa visién al salir y baliza.

33.9.- Instalacion pulsador control de apertura
Se consulta [a provisién e instalacién de una botonera de apertura en la sala de guardia de la
Unidad, para apertura del portén.

33.10.- Provision e instalacion de apertura desde celular
Se consulta [a provision e instalacién de sistema de apertura via teléfono celular.

33.11.- Provision e instalacion de botonera para salida
Se consulta la provision e instalacion de botonera exterior para los vehiculos que salen de la
Unidad.

5.- ASEO DE LA OBRA

5.1.- ASEC Y ENTREGA

Se considera la extraccion de todos los escombros y elementos sobrantes de la obra y retiro a
botadero autorizado, como asi mismo el aseo de todas las superficies que fueron afectadas por las
faenas, incluyendo vidrios, ventanas, puertas, molduras, pisos, muros, cielos, artefactos, accesorios,
equipos, muebles, etc.

OTRAS PARTIDAS NO CONSIDERADAS.

En este ltem se podran adicionar aquellas partidas que fueron omitidas en estas especificaciones
técnicas, pero que forman parte del proyecto y que aseguren el correcto funcionamiento u
operatividad de las antes descritas.

ANEXO
CRONOGRAMA

PUBLICACION EN EL PORTAL DIA 0
TIPO DE LICITACION Y LICITACION PUBLICA MAYOR A 1000 UTM.
ADJUDICACION ADJUDICACION SIMPLE.
INICIO DE PREGUNTAS 1 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL

DESDE LA PUBLICACION

VISITA A TERRENO 5 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION, LA CUAL SE
SENALA EN FICHA DE LICITACION.

TERMINO DE PREGUNTAS 10 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION

RESPUESTAS 15 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION
CIERRE OFERTA PORTAL 20 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL

DESDE LA PUBLICACION A LAS 15.00 HORAS




GARANTIA SERIEDAD OFERTA

PLAZO DE ENTREGA: HASTA EL DIA DE
CIERRE DE LAS OFERTAS A LAS 12:00
HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: JENAPOL,
DOMICILIADO EN CALLE FRANCISCO
MIRANDA N°2094, NUNOA, EN
HORARIOS DE OFICINA: ENTRE 08:30 —
12:00 Y 15:00 — 17:30 HRS.

MONTO: $6.628.201.~

VALIDEZ MINIMA DE_QFERTAS Y GARANTIA:
90 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE
APERTURA DE LAS OFERTAS

GLOSA: “Garantia de Seriedad de Oferta a PDI
por Licitacion ID <ID>"

IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo anterior, {odos
los oferentes, inscritos y no inscritos en
www.chileproveedores. ol deberan presentar
cbligatoriamente, en soporie papel, el documento
de Garantia de Seriedad de la Oferta salvo que
sea emitido de forma elecirénica, la gue deberad
ser enviada al correo electrénico
gestiondecontratosienapol@investigaciones.cl.

APERTURA OFERTAS

MISMO DIA DEL CIERRE DE OFERTAS, O
SIGUIENTE HABIL

FECHA ADJUDICACION PORTAL

HASTA EL DIA 30 DESDE EL DIA DE LA
APERTURA DE LAS OFERTAS

PERIODO DE CONSULTA DE
ADJUDICACION

5 DIAS CORRIDOS DESDE LA NOTIFICACION
DE ADJUDICACION

CRONOGRAMA DE CONTRATOS

PLAZO PARA ENCONTRARSE HABIL
EN CHILEPROVEEDORES

5 DIAS DESDE LA ADJUDICACION

SUSCRIPCION DEL. CONTRATO

HASTA 07 DIAS CORRIDOS, DESPUES QUE SE
NOTIFIQUE QUE EL CONTRATO SE
ENCUENTRA LISTO PARA SU SUSCRIPCION

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

PLAZO DE ENTREGA: HASTA LA FECHA DE
SUSCRIPCION DE CONTRATO.

MONTO: 10% DEL MONTO TOTAL




ADJUDICADO.

GLOSA: “Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato por Licitaciéon iD <ID>"

VIGENCIA: debera cubrir el plazo de ejecucidn
del proyecto, mas 90 dias corridos
adicionales.

El contratista debera entregar una sola
garantia de fiel cumplimiento del contrato por
el 10% del monto adjudicado.

LUGAR DE ENTREGA: JENAPOL,
DOMICILIADO EN CALLE FRANCISCO
MIRANDA N°2094, NUNOA, EN
HORARIOS DE OFICINA: ENTRE 08:30 —
12:00 Y 15:00 — 17:30 HRS.

EN EL CASO DE GARANTIAS ELECTRONICAS
AL CORREO

gestiondecontratosienapol@investigaciones.cl.
CUSTODIA: JENAPOL, DOMICILIADO EN

CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094,
NUNOA.

GARANTIA DE CORRECTA
EJECUCION Y BUEN
COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

PLAZO DE ENTREGA:AL MOMENTO DE LA
RECEPCION PROVISCORIA DE LA OBRA.

MONTO: 3% DEL MONTO TOTAL
ADJUDICADO.

GLOSA: “Para Garantizar la Correcta
Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra,
Licitacion ID <ID>”

VIGENCIA: MINIMO 365 DIAS O LO QUE
OFERTE EL. PROVEEDOR DESDE LA

RECEPCION PROVISORIA.

El contratista debera entregar una sola
garantia.

LUGAR DE ENTREGA: JENAPOL,

DOMICILIADO EN CALLE FRANCISCO
MIRANDA N°2094, NUNOA, EN
HORARIOS DE OFICINA: ENTRE 08:30 —
12:00 Y 15:00 - 17:30 HRS.

EN EL CASO DE GARANTIAS ELECTRONICAS
AL CORREQ

gestiondecontratosienapol@investigaciones.cl.
CUSTODIA: JENAPOL, DOMICILIADO EN

CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094,
NUNOA.

ACEPTACION DE LA ORDEN DE
COMPRA

2 DIAS HABILES DESDE ENVIO A PROVEEDOR

PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

5 dias habiles una vez firmado contrato

PLAZO DE ENTREGA CARTA GANTT

Al momento de {a firma del contrato

PLAZO PARA LA INSPECCION DE
LOS TRABAJOS

Hasta 5 dias habiles una vez comunicado aviso
supervisor del contrato

PLAZO PARA LA CORRECCION DE
LAS OBSERVACIONES DE LA OBRA

5 dias habiles




Estado de pago N° 1: Correspondera al
35% del precio total de las obras. Previa
comprobacion del 35% de avance de la
misma.

Estado de pago N° 2: Correspondera al

s] H .
MODALIDAD DE PAGO 35% del precio de las obras. Previa
comprobacion del 70% de avance de la

misma.

Estado de pago N° 3: Correspondera al
30% del precio de las obras. Previa
comprobacion del 100% de avance de la
misma, para efectos de la recepcion
provisoria de la obra.

La facturacidn debera ser a nombre de Policia de
Investigaciones de Chile, RUT 60.506.000-5,
direccion JENAPOL, DOMICILIADO EN
CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094,

NUNOA, giro Administracion Publica y Defensa.

DE LA FACTURACION Las factu:_‘as debgrén ser remitidas a Teatinos
N°50, 9° piso, Santiago.

En caso que la facturacion se realice
electrénicamente, de acuerdo a la Ley N°20.727
que Introduce Modificaciones a la Legislacion
Tributaria en Materia de Factura Electrénica y
Dispone otras Medidas que Indica, |a referida
factura debera ser enviada al correc electronico
deinfra@investigaciones.cl.

ANEXO
“DATOS RELEVANTES DE LA PDI”

PRESUPUESTO:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: $ 220.940.045.- (Impuestos incluidos)

Entidad Licitante: POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

RUT: 60.506.000-5

CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094, RUNOA

Domicilio: Jefatura Nacional de Apoyo Policial

Unidad de Compra: Jefatura Nacional de Apoyo Policial

Subprefecto Roberto CARRASCO LOPEZ;
RUT: 9.855.003-8
Comisario Sergio OSORIO GUZMAN,
RUT 13.902.739-6
Profesional (A/C), Bernardo CAROCCA FABRES;
RUT N°® 15.965.407-9
Titular:  Subcomisaria, Grado 9° Pamela MANSILLA

Comision Evaluadora




) Supervisor de Contrato PDI GONZALEZ, Rut: 15.279.600-5.
(1.LF.0.):
Suplente: Comisario Sergic OSORIO GUZMAN, Rut
13.902.739-6.
02 2 7081080, CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094,
Dependencia Custodia de NUNOA
Garantias de ia Licitacion. Jefatura Nacional de Apoyo Policial
Dependencia Custodia de 02 2 7081080, CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2004,
Garantias Contractuales. NURNOA
Jefatura Nacional de Apoyo Policial
_ ANEXO )
“TABL.A DE PONDERACION Y CRITERIOS DE EVALUACION DE
OFERTAS”

NOMBRE DE LA OBRA
UBICACION

CRITERIO DE EVALUACION "~~~ FORMULA ~PONDERACION |

Presupuesta detallado

FORMATOC A
Cumple = 100
_ Presentade 1 a 5 errores =75
IYl i Presenta de 6 a @ errores = 50 Xq=0.10%Y,
Presenta de 10 a 15 errores = 25
Presenta mas de 16 errores =0
No presenta antecedentes = queda fuera
del proceso de licitacién |
Andlisis precio unitario
FORMATO B
ICumple = 100
Presentade 1 a5emores = 75
o = Presenta de 6 a 9 errores = 50
Y2 = Presenta de 10 & 15 errores = 25 X2 = 0.30°Y;
. Presenta méas de 16 errores = 0 Suma
Oferta Técnica No presenta antecedentes = queda fuera (X1e Xaw Xa)* 80%
del proceso de licitacién |
Cattilla de materiales a utilizar
FORMATO C
/‘
El % sera segln el APU desde 100% a
0%.
Solo se consideraran las partidas que .
iy3 = no presenten errores, en caso de Xa= 0.60%Y,
! J < obtener cero en AP, la nota se
arrastrara a este item. La no
presentacion de la cartilla de materiales
deja fuera del proceso de licitacion. |
N
Xs=menor Y,
Y= plazo sefialados por el oferente entre
Tiempo de oferentes™10
Eloouion FORMATO D 0 Xa"5%
DEBERA TENER UN MINIMOQ DE 75 Y UN MAXIMO DE 90 ¥, oferente
DIAS CORRIDOS evaluado
Garantia Plazo sefialados por el oferente minimo =365 dias
Post servicio pFORMATO p OBLIGATORIO NO EVALUABLE




Cada uno de los archivos obligatorios y evaluables,
correspondientes a los formatos (A, B, C, D, E, F y G) deberén
contener logo de la empresa, firma y timbre del Representante
Legal.
El pun@aje maximo por archivo serd de 3 puntos, desglosados
4 Presentacion de | J€ 1@ Sigulente foma: Xs={ X:*5%
£ (+]
la Oferta Logo de la empresa (1 pto) ¥5/21)*100
Fima Rep. Legal (1 pto}
Timbre Rep. Legal {1 pto)
Dando un total maximo de 21 puntos por los 7 archivos.
l.a no presentacion de uno de estos formatos, deja fuera def
proceso de licitagion.
Xs= menor
Ysentre
oferentes
5 Egggg;?:; Y= costo sefialado per el oferente x100 Xe*5%
Y. cferente
evaluado
X7 = 0 muitas = 100
6 Comportamiento ! ! 1o02multas = 50 X,*3%
de s Empresa 3 omds multas = 0 T
« Cumple cabalmente con la presentacion de fos
documentos = 100 pts.
Cumplimiento de « Cumple con observaciones = 50 pts.
7 Requisitos X&- . X5*2%
Formales s No cumple cabalmente con la presentacion de
los documentos = 0 pts.
Dénde: Ng=
NFl: es la nota final del oferente evaluado, que se obtienen de | SUMATORI
8 Nota final la sumatoria de las ponderaciones de cada uno de los criterios ADE
evaluados PONDERAC
IONES

Orden de prelacion para desempate 1, 2, 5, 4, 6 y 7, en caso que la empresa que obtenga el mayor
porcentaje no logre el 60%, la licitacién podra declararse inadmisible




~ PDI
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DE CHILE

ANEXO

CARACTERISTICA

“FORMALIDADES DE PRESENTACION DE OFERTA”

FORMALIDAD

Obligateoria y Evaluable
PRESUPUESTO ITEMIZADO

a) CUMPLE = 100%, el presupuesto cumple con
todas las partidas solicitadas, con las unidades de
medida, la sumatoria de los valores del precio
unitario de las partidas y el subtotal final ng | @ Presentacidn  obligatoria, la
presenta errores; ademas debe ser concordante gnmt::é‘;gemg: bl }ade Ofelrc’t:
con el A.P.U. en cantidad y valores por partida. técnica es causal para dejar

b) PRESENTA DE 1 A 5 ERRORES = 75%, presenta fuera de base |z oferta.
de uno a cinco errores de los sefialados en el B) Las cubicaciones no deben
punto a, en una o mas partidas. superar el 25% de error, de ser

¢) PRESENTA DE 6 A 9 ERRORES = 50%, presenta asi se considerara como error en
de seis a nueve errores de los sefialados en el el formato (A) presupuesto
punto a, en una o mas partidas. temizado.

d) PRESENTA DE 10 A15 ERRORES = 25%, ¢ Los antecedentes =al)]
presenta de diez a quince errores de los sefialados obligatorios y la no presentacion
en el punto &, en una o mas partidas. go"rt’ziﬂ(f,?;” gxfgélmmf;zggﬂ

e} PRESENTA MAS DE 16 ERRORES = 0%, comresponda) dejz la oferta fuera
presenta mas de dieciséis errores de los de bases,
sefialados en el punto a, en una o0 mas partidas. @ La idades.  valore

f} NO PRESENTA. ANTECEDENTES = queda fuera ) me\steﬁ;aeg ofertados debe§ se‘f,
del proceso de licitacion concordantes entre el

- fie Precio Unitaro y Carlia de

1 OFERTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO Tateriatos. ¥
TECNICA a) CUMPLE = 100%, el A.P.U cumple con todas las | e) B! oferente debers agregar en
partidas solicitadas, con las unidades de medida y tf;dgts 't%*‘;nig;w;‘e’l’ggz ge :a
la sumatoria de los valores. otena € e @

b) PRESENTA DE 1 A 5 ERRORES = 75%, presenta | oo sonice soamre sormenr
de uno a cinco errores de los sefialados en el nombre y firma del representante
punto a, en una o mas partidas. lega.

¢) PRESENTA DE 6 A 9 ERRORES = 50%, presenta f) La empresa deberd entregar
de seis a nueve errores de los sefialados en el titulo y curricuium vitae del
punto &, en una 0 mas partidas. Profesional & cargo d? Ia.obra,

d) PRESENTA DE 10 A 15 ERRORES = 25%, | 5o aciedte expelenda e
presenta de diez a quince errores de los estos documentos deja fuera de
sefialados en el punto a, en una o mas partidas. base a la empresa,

e} PRESENTA MAS DE 16 ERRORES = 0%, \araci i =
presenta méas de  dieciséis erores de los % L":;pﬁ‘;:t;a;g‘;:gfsgffﬁ e
sefialados en el punto a, en una o méas partidas. de preguntas del portal, se

f) NO PRESENTA ANTECEDENTES = queda fuera consideraran parte integrante de
del proceso de licitacion ';; efcfrf:ﬂgac'gzesp:zggﬁ;tg

temizado (Formato A
CARTILLA DE MATERIALES ( )

a) El % sera segun el APU desde 100% a 0%. Solo
se consideraran las paridas que no presenten
errores, en caso de obtener cero en A.P.U, la nota
se arrastrara a este item. La no presentacion de la
cartila de materiales deja fuera del proceso de
licitacién.

El formato de entrega de ia oferta

deberd ser en Excel o en formato

PDF y la no presentacion es causal

TIEMPO DE Anexo DOBLIGATORIA Y EVALUABLE de fuera de bases. Se debera llenar

2 | EJECUCION | PLAZO DE ENTREGA: plazo sefialados por el oferenite | 5 e aimrmn de oo et

plazo minimo de ejecucién serd de
75 dias corridos y méxime 90 dias
corrides). Los dias a considerar son

dias

corridos considerando

Sabados. Domingos v Festivos.




GARANTIA
POST SERVICIO

OBLIGATORIO
NO EVALUABLE

@) En caso de presentar otra
expresidn en la garantia gue
ne sea dias corridos, estos
seran convertidos a lo
requerido, tomando para ello
una referencia de 30 dias por
mes

b) La garartia post servicios
debe ser presentada mediante
una carta segln lo indicado en
el punto 3 del anexc TABLA
DE  PONDERACION Y
CRITERIOS DE
EVALUACION DE OFERTAS.
La no presentacion de esta
dejara la coferta fuera de
bases.

¢}  Enningin caso la empresa
podra presentar una oferta
inferior a los 365 dias, en case
de presentar un plaze inferior
se dejaré fuera de bases.

PRESENTACION
DE LA OFERTA

Ohligatoria
EVALUABLE

a) Este Criterio aplica para la
formalidad de presentacién
de los formatos A, B, C, D, E,
F y G. Segln corresponda.

OFERTA
ECONOMICA

Obligatoria
Evaluahle

a) La oferta a presentar en el
comprobante de la oferta debe
ser en valor neto total, el que
debe ser coincidente con el
monto del presupuestc
itemizado. De no ser asi |a oferta
gqueds fuera de base y no sera
evaluada,

b

-~

Sefalar monto total como suma
alzada, en moneda nacional, con
todo tipo de impuestos incluidos
que correspondan,

Comportamiento
de la Empresa

Evaluable

En este punto se Evaluara si las
empresas  pardicipantes  tienen
muitas con {a PO durante los
dltimos  seis  meses que
anteceden a la adjudicacion de
la presente licitacién, segln la
tabla indicada en el punto seis
de ios oriterios de evaluacion.

CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
FORMALES

Obligatoria
Evaluable

a) Adjuntar Anexos “ldentificacién
del Oferente”, declaraciones
juradas  tipos  obligatorias
persenas juridicas y/o
naturales.

b) “Documnentes Administrativos” en
caso de no encontrase en
estado habii, deben ser
presentados.

Cumple cabalmente = Presenta la
documentacién sin errores

Cumple con observacicnes = Se
realizan aclaraciones y se subsanan
Ne cumple = No responge
aclaraciones

¢) No cumplir fo anteror no
significara inadmisibilidad, sole
un  menor puntaje en la
evaluacién.




ANEXO
“DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”

ADVERTENCIA: Los oferentes que se encuentren inscritos y declarados “Habil” por el
Registro de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl, al momento de la apertura de
las ofertas en la presente Licitacién, no necesitaran acompafiar los documentos que a
continuacion se sefialan:;

a. Tratandose de oferentes personas naturales: copia de cédula de identidad.
b. Tratandose de oferentes personas juridicas:

« Escritura en que conste la representacion actual y sus facultades.

» Certificado de vigencia de la sociedad y poderes, expedidos con no mas de 90 dias de
anticipacion.

» Copia de Cédula Nacional de Identidad de su representante legal.

NOTA: certificados no deben tener una fecha de emisién mayor a 90 dias. Los certificados del

Registro Civil deben ser completos.
c. Tratandose de Union Temporal de Proveedores:

* Deberan acompaifiar copia de la copia de la escritura pablica de constitucién y declaracion de
solidaridad respecto de las obligaciones contraidas,

= Modificaciones, si las hubiere

» Vigencia no podra ser inferior al del contrato adjudicado.

* Designacion expresa de apoderado de la UTP en la escritura de constitucién y explicitacion
de los poderes conferidos.

* Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse declarados habil en el portal

www.mercadopublico.cl.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

-LOGO EMPRESA-
(no obligatorio)

IDENTIFICACION DEL QFERENTE:

NOMBRE / RAZON SOCIAL
GIRO:

RUT:

DOMICILIO:

TELEFONO:

E-MAIL

REPRESENTANTE DFEI OFERENTE (Con facultad para suscribir contrafo, agregar cuantos sean
necesarios)

NOMBRE COMPLETQ:
RUT:

DOMICILIO:
TELEFONO:

E-MAIL:

APODERADO DEI. OFERENTE.

NOMBRE COMPLETO:
RUT:

DOMICILIO:
TELEFONO:

E-MAIL:




COORDINADOR DE CONTRATO DEL OFERENTE ‘
NOMBRE COMPLETO:

RUT:
DOMICILIO:
TELEFONO:
E-MAIL:

Nota: En caso de personas nalturales o juridicas que actien en virtud de mandato o poder ajeno, e/
oferente es la empresa mandante o que confiere poder, debiendo indicarse quién es el
representante del mandante. Asimismo, deberé indicarse quien acttia por mandato y si es persona
Jjuridica, especificar su representante. De igual manera se deberé indicar por parte de los oferentes
si corresponde a la figura de unién temporal o no, caso en cual deberén individualizar cual es la
empresa que a sume fa representacién de aquelfla unién. Los documentos deben tener vafor legal
en Chile, aunque los acompafiados consistan en copias simples de los originales. En caso de duda
{a Entidad Licitante se reserva el derecho que le sean exhibidos los originales.

ANEXO
A.- IDENTIFICACION Y DECLARACIONES JURADAS
PERSONAS JURIDICAS

1.- IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Razén social:

Rut:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

2.- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE (agregar tantos como sea necesario)

Nombre:

Rut:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

3.- IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE CONTRATO DEL CONTRATISTA

Nombre:

Rut:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

4,- DECLARACIONES JURADAS: La perscna identificada anieriormente como representante del oferente,
bajo juramento, declaro lo siguiente respecto de mi representada:

a) Da por reproducidos integramente y acepta incondicionalmente los Requerimientos Técnicos Obligatorios
establecidos en las Especificaciones Tecnicas de las Bases de Licitacién Pdublica; asimismo mi
representada durante et cumplimiento contractual, se ajustara de manera integra y oportuna a los
requerimientos técnicos obligatorios antes sefialades y a las condiciones contractuales de Bases. (Ajuste
Integro a las Especificaciones Técnicas);

b) No posee Condenas por Practicas Antisindicales o Infraccién a los Derechos Fundamentales del
Trabajador en los 2 dltimos anos (Sin Condenas por Practicas Antisindicales o Violacién de Derechos
Fundamentales Del Trabajador};

c) No posee condenas por delitos establecidos en la Ley N° 20.393 (Sin Condenas Penales como Persona
Juridica);

d) Ninguno de sus Gerentes, Administradores, Directores y/o Accionistas, ha sido sancionado en los Ultimos
dos afios anteriores per algunos de los delitos establecido en parrafo 7 del Titulo IX, del Libro Segundo, del
Codigo Penal (8in Condenas Penales por delitos del Codigo Penal Libro I, Titulo IX, Parrafo VII);

e) No tiene ninguna inhabilidad ni conflicto de interés para contratar con la Policia de Investigaciones de Chile,
en los términos establecidos en los articulos 4, inciso 6, de la Ley N° 19.886 y articulo 54, lefra b), de la Ley
N° 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado (Sin
Inhabilidad para Contratar con Entidad Licitante);

f)} No ha sido condenado por delitos contra la libre competencia;

h) Respecto del cumplimiento de obligaciones laborales, (Marcar con una “X” la opcidn que corresponda):

. No registra saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con ningtn
trabajador contratade los Gitimos 2 afos a la fecha de firma del presente documento, y en caso de
tenerlas en el futuro, se compromete a destinar los primeros estados de pago del future contrato con la
Entidad, para utilizarlos en el pago integro de dichas obligaciones.

. Tiene deudas y se compromete destinar los primeros estados de pago del futuro contrato con la




Entidad, al pago integro de dichas obligaciones insolutas.

i} Sus socios vigentes de mayor participacion a esta fecha son (indicar nombre completo, Rut y porcentaje de
participacion. Maximo 3):

FIRMA: ]
FECHA DECLARACION:

Nota: Esta declaracion jurada no requiere ser firmada ante notario. Para que sea valida, la declaracién debe venir
firmada y fechada por el representante del oferente u oferente mismo. Son personas juridicas las sociedades,
entiendase por tales: S.A., SpA, Uda., E.LR.L., entre otras, las personas naturales son los humanos. En caso de
personas que actlen en virtud de mandato o poder ajeno, el oferente es la empresa mandante o que confiere poder,
debiendo indicarse quién es el representante del mandante. En caso de union temporal de oferentes, se debera
individualizar a ambos oferentes e indicar cual de ellas asume la representacion de aquella unién. Oferente puede ver
legislacion pertinente en www.leychile.cl (Pagina web de la Biblioteca del Congreso Nacional).Art. 54, letra b Ley
N°18.575: “Las personas que tengan la calidad de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del
organismo de la administracion civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su
equivalente, inclusive.”

B.- IDENTIFICACION Y DECLARACIONES JURADAS
PERSONAS NATURALES

1.- IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre:

Rut:

Domicifio:

Teléfono:

E-maif:

2.- IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE CONTRATO DEL CONTRATISTA

Nombre:

Rut:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

3.- DECLARACIONES JURADAS: La persona identificada anteriormente como representante del oferente,
bajo juramento, declaro lo siguiente respecto de mi representada:

a) Da por reproducidos integramente y acepta incondicionalmente los Requerimientos Técnicos
Obligatorios establecidos en las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion Publica; asimismo
mi representada durante el cumplimiento contractual, se ajustara de manera integra y oportuna a los
requerimientos técnicos obligatorios antes sefialados y a las condiciones contractuales de Bases.
{(Ajuste Integro a las Especificaciones Técnicas);

b} No posee Condenas por Practicas Antisindicales o Infraccién a los Derechos Fundamentales del
Trabajador en los 2 Gltimos afios (Sin Condenas por Practicas Antisindicales o Violacién de
Derechos Fundamentales Del Trabajador);

¢) Ninguno de sus Gerentes, Administradores, Directores y/o Accionistas, ha sido sancionado en los
uitimos dos arfios anteriores por algunos de los delitos establecido en parrafo 7 del Titulo 1X, del Libro
Segundo, del Codigo Penal (Sin Condenas Penales por delitos del Cédigo Penal Libro I, Titulo IX,
Parrafo VII);

d) No tiene ninguna inhabilidad ni conflicto de interés para contratar con la Policia de Investigaciones de
Chile, en los términos establecidos en los articulos 4, inciso 6, de la Ley N° 19.886 y artfculo 54, letra b),
de la Ley N° 18.575, Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de ia Administracion del Estado
(8in Inhabilidad para Contratar con Entidad Licitante);

¢) No ha sido condenado por delitos contra la libre competencia;

f} Respecto del cumplimiento de obligaciones laborales, (Marcar con una “X” la opcidn que corresponda):
. No registra saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con ningln

trabajador contratado los Gltimos 2 afios a la fecha de firma del presente documento, Y &n caso de
tenerlas en el futuro, se compromete a destinar los primeros estados de pago del futuro contrato con

la Entidad, para utilizarlos en el pago integro de dichas obligaciones.

. Tiene deudas y se compromete destinar los primeros estados de pago del futuro contrato con
la Entidad, al pago integro de dichas obligaciones insolutas.

FIRMA:
FECHA DECLARACION:




® & & & &

Nota: Esta declaracién jurada no requiere ser firmada ante notario. Para que sea vdlida, la declaracién debé venir
firmada y fechada por ef representante del oferente u oferente mismo. Son personas juridicas las sociedades, entiéndase
por tales: S.A., SpA, Lida.,, E.LR.L,, entre otras, las personas naturales sen los humanos. En caso de personas que
actden en virtud de mandato o poder ajeno, el oferente es la empresa mandante ¢ que confiere poder, debiendo indicarse
quién es el representante del mandante. En caso de unién temporal de oferentes, se debera individualizar a ambos
oferentes e indicar cual de ellas asume la representacién de aquelia unidn. Oferente puede ver legislacién pertinente en
www levehile ¢l {Pagina web de la Biblioteca del Congreso Nacionaf).Art. 54, lefra b, de la Ley N°18.575: “Las personas
que tengan la calidad de cdnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administracién civil del
Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.”

2° DESIGNASE como integrantes de la
Comisiéon Evaluadora el Subprefecto Roberto CARRASCO LOPZ, RUN
9.855.003-8: Comisario Sergio OSORIO GUZMAN, RUN 13.902.739-6 y
Profesional A/C Bernardo CAROCCA FABRES, RUN 15.965.407-5, los cuales
aceptan el cargo y declaran no tener conflicto de intereses en el proceso
licitatorio, sin perjuicio de si aparecieran nuevos antecedentes, se procedera
conforme a derecho.

3°PUBLIQUESE la presente resolucién
en &l portal www.mercadopublico.c!

) ANOTESE, PUBLIQUESE Y
COMUNIQUESE.

acional de Logistica y

arandes Compras\&/

w/

4}
P. Mayor Jenalog (1)
D.G.C (N
Of. Gestién Contratos (1)

Archivo (1




